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Art. 1. - Oggetto  
Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di  Apparecchiature per Radiologia occorrenti per l’Azienda Sanitaria 
Locale di Matera, l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e l’IRCCS CROB di 
Rionero in Vulture. 
La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui devono corrispondere i dispositivi medici (DM) 
offerti sono quelle di cui all’Allegato 2 al Capitolato d’Oneri – “Allegato 1 al Capitolato Tecnico SDAPA”. 
 

Art. 2. - Stipulazione del contratto 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e il contratto non potrà essere 
stipulato prima dei trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione secondo le 
modalità previste dall’art. 321 del D. Lgs. 50/2016.  
Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa. 
Nel rispetto della legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia normativa antimafia”, 
ed in conformità a quanto disposto dall’art.3, comma 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nel contratto sarà inserito, a pena di nullità 
assoluta, un’apposita clausola con la quale la DA assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 
136/2010. 
Il contratto sarà munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. 
Le Aziende non assumono alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell’esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle 
comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi della suindicata disposizione normativa. 
Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura delle Aziende.  
Il contratto, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50 e ss. mm. e ii. sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico in 
modalità elettronica, secondo le norme vigenti per le Aziende; in caso di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 
 
Resta inteso che tutte le spese e le tasse relative al succitato contratto, comprese quelle di registrazione, rimarranno a carico 
dell’aggiudicatario. 
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale: 

 il disciplinare di gara, con i relativi allegati; 
 l’offerta aggiudicata; 
 il programma temporale della fornitura; 
 la polizza fideiussoria; 
 la polizza RC a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto. 

 
Art. 3.- Cauzione definitiva per la stipula del contratto 

a) Garanzia definitiva contrattuale per la stipula del contratto. L’esecutore del contratto, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui 
all’art. 103, D.lgs. n. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a 
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto. La 
mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui al 
precedente comma “a” da parte della SA, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La Garanzia 
contrattuale per la stipula del contratto copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo allo 
scadere del periodo di garanzia offerto. 

b) Polizza Assicurativa. La ditta aggiudicataria dovrà consegnare, ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto, copia della 
polizza di responsabilità civile verso terzi.  

 
Art. 4. - Spese contrattuali ed oneri diversi 

Si ritiene di dover prevedere a carico della DA, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto, gli oneri e obblighi di seguito riportati: 
a) le spese per la  progettazione delle opere necessarie per la completa operatività del sistema (incluso l’adeguamento e rinforzo 

strutturale del solaio eventualmente necessario per sostenere il peso del sistema offerto); 
b) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’appalto, fino al 

collaudo delle forniture; 
c) le spese necessarie al reintegro della  garanzia contrattuale in caso di uso da parte delle Aziende, nonché le spese per fideiussioni 

prestate a qualunque titolo; 
d) oneri legati alla disinstallazione dei sistemi attualmente installati, tramite personale adeguatamente specializzato; 
e) oneri legati all’installazione delle forniture tramite personale adeguatamente specializzato; 
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f) oneri e lavori che dovessero occorrere nel corso dell’adempimento contrattuale a seguito di imprevisti non valutati sia nella fase 
progettuale dalle Aziende o dalla DA; 

g) oneri legati allo spostamento / riposizionamento di servizi ed impianti che possano fungere da ostacolo all’installazione delle 
forniture all’interno delle strutture; 

h) oneri legati al ripristino dello stato delle finiture così come esistenti e comunque nel rispetto delle indicazioni ricevute dai 
Funzionari delle Aziende; 

i) oneri legati all’eventuale adeguamento, ove necessario, dei presidi ed opere di radioprotezione nel rispetto delle normative in 
vigore e comunque nel rispetto delle indicazioni ricevute dagli Esperti Qualificati delle Aziende; 

j) oneri e lavori conseguenti ad eventuali prescrizioni, anche a parziale modifica di quanto presentato con il progetto, che 
dovessero essere motivatamente richiesti alle Aziende; 

k) oneri legati all’adeguamento e rinforzo strutturale del solaio eventualmente necessario per sostenere il peso del sistema offerto; 
l) addestramento del personale della SA destinato all’utilizzo clinico ed alla gestione operativa e tecnica del sistema offerto; 
m) spese relative alla messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature per l’esecuzione delle procedure di collaudo definite 

unilateralmente da parte della SA, incluse le verifiche di sicurezza elettrica di cui alla normativa CEI applicabile, nonché quelle 
previste dalla normativa vigente in materia di radioprotezione e controlli di qualità; 

n) l’adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari ad evitare interruzioni e/o intralcio alle attività sanitarie; 
o) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle forniture ed alle opere, alle persone e alle cose fino alla data 

del collaudo; 
p) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti eventualmente realizzati, di cui l’art. 7 del DM 37/2008 e s.m.i., con 

la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d’uso per la 
gestione e la conservazione a cura dell’utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi 
destinati agli operatori e tecnici del settore; 

q) la produzione del progetto delle opere edili ed impiantistiche sia esecutivo che “as-built” oltre ad ogni altra documentazione, 
certificazione relativa ai dispositivi installati necessari al soddisfacimento dei requisiti di legge per le comunicazioni di detenzione 
delle apparecchiature radiogene ed avvio delle relative attività; 

r) redazione del piano di sicurezza; 
s) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16 

febbraio 1982 e s.m.i.,  della L. 7 dicembre 1984, n. 818 e s.m.i., del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i. e del DM 37/2008 e s.m.i.; 
t) le spese per l’assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi nonché lo smaltimento degli imballaggi 

stessi;  
u) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose;  
v) oneri derivanti da obblighi relativi ai requisiti del personale e obblighi previdenziali e assistenziali;  
w) oneri derivanti dall’effettuazione dei controlli di qualità sull’apparecchiatura, nel rispetto delle tempistiche e modalità previste 

della relativa normativa vigente; 
x) oneri derivanti dall’assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto 

per l’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
atto.  

 
È a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro. 
Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo, è conglobato nel prezzo stabilito in sede di 
stipulazione del contratto d’appalto. 
 
 

Art. 5. - Diritto alla sostituzione dei dispositivi 
Prima dell’installazione dei dispositivi:  
a) la DA è tenuta, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione dell’appalto e l’inizio dell’installazione, all’aggiornamento per 

sostituzione dei dispositivi aggiudicati in caso di: 
1) eliminazione di detti dispositivi dal listino ufficiale della Ditta produttrice; 
2) introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all’aggiudicazione che rendano i dispositivi 

forniti non più conformi; 
b) le Aziende hanno il diritto di chiedere alla DA l’aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, dei dispositivi aggiudicati 

qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione e l’inizio dell’installazione, versioni 
più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta tutela del paziente. 

I dispositivi aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La 
configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione. 
Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA. 
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Art. 6. - Aggiornamento hardware e software 
La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione dei 
dispositivi aggiudicati, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore 
fino al termine del periodo di garanzia. 
La DA si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell’hardware ove esso sia indispensabile per eseguire 
l’aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell’offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed 
installazione, per tutta la vita utile dei dispositivi che lo utilizzano in presenza di un contratto di manutenzione “full-risk”. A tale 
riguardo la DA si impegna ad informare le Aziende circa l’imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali 
aggiornamenti dell’hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire alle Aziende di effettuare per tempo le dovute 
valutazioni. 
 

Art. 7. -  Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto 
La consegna dei locali per i lavori di installazione dei dispositivi dovrà essere formalizzata mediante apposito verbale, sottoscritto 
dalle Aziende e dalla DA. 
La DA dovrà consentire, al termine dei propri lavori di installazione, che un’eventuale Ditta incaricata dalle Aziende possa 
completare i lavori di finitura dei locali in cui verrà installato il sistema. In proposito la DA dovrà predisporre apposito documento 
che descriva le precauzioni che dovranno essere intraprese dalle imprese per evitare di arrecare danno alla fornitura e provvedere alla 
relativa sorveglianza durante la conduzione dei lavori. 
               

Art. 8. - Controllo sulla esecuzione del contratto 
Le Aziende eserciteranno il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, nel rispetto degli artt. 101 e 102 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
Resta inteso che, in ogni caso, le Aziende non assumono responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta 
Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente. 
La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi 
ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore. 
 

Art. 9.- Svolgimento del programma temporale 
Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione 
appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere 
alla risoluzione del contratto. La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura allegato al contratto, al fine di 
evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio e comunque di arrecare disagio alla collettività. 
Il direttore della esecuzione redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. 
La consegna dei dispositivi, installati e funzionanti per l’uso clinico, deve avvenire nei locali indicati dalle Aziende a cura, spese di 
qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali indicati in offerta, la cui decorrenza verrà indicata dalle Aziende secondo 
proprie insindacabili scelte. Ritardi dovuti alle Aziende, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell’appalto, non daranno 
diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.  
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il 
direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, ai sensi dell’art. 107 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

Art. 10. - Consegne 
Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con le Aziende, da stabilire con un anticipo di almeno cinque 
giorni. Potranno essere richieste alla DA consegne in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo. 
La presa in consegna da parte delle Aziende  avverrà contestualmente al superamento della verifica di conformità. 
Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della documentazione di trasporto 
dovrà essere consegnata alle Aziende, così come andrà comunicato per iscritto l’avvenuto completamento dell’installazione. 
 

Art. 11. - Danni ai dispositivi ed alle opere 
La DA solleva le Aziende da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dai dispositivi ed ai materiali depositati nel locale di 
destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell' avvenuta ultimazione la DA è 
obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.      
La DA resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, 
intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato. 
 

Art. 12. - Installazione dei dispositivi 
L’installazione dei dispositivi dovrà essere effettuata da un’organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato 
presso la casa madre. Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con i Responsabili tecnici delle Aziende. 



REGIONE BASILICATA 

Stazione Unica Appaltante 

Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza 

 

Capitolato Speciale  
Pagina 6 di 8 

 
Art. 13. - Collaudo 

La conformità dei dispositivi oggetto del contratto è verificata dalle Aziende, che vi provvedono nel rispetto del proprio regolamento 
e dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016. L’operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti 
nella documentazione di gara, nell’offerta e nei suoi allegati. 
La verifica di funzionamento nell’uso clinico dei dispositivi verrà effettuato in contraddittorio con la DA e con i tecnici della Ditta 
produttrice dei dispositivi non oltre sessanta giorni dal completamento dell’installazione. 
Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalle Aziende; la DA dovrà fornire, su richiesta delle Aziende, tutta la 
documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Tale documentazione conterrà, tra l’altro, 
l’elenco e la descrizione delle operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai “range” di 
valori attesi, ed i tempi stimati per l’esecuzione delle operazioni di verifica. 
Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di verifica serviranno alle Aziende ed alla DA, nel prosieguo del contratto, 
per monitorare gli effetti di future ricalibrazioni, modifiche e regolazioni apportate ai dispositivi. 
La DA dovrà dare copia alle Aziende, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad 
organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali. 
Qualora, in sede di verifica, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e le 
Aziende ne richiederanno la sollecita sostituzione. 
I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla DA. 
La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA per eventuali difetti o 
imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalle Aziende ad 
assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle 
imperfezioni accertate. 
In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati delle Aziende, fa egualmente stato contro di essa. 
La data di verifica con esito favorevole dà inizio al periodo di garanzia. 
 

Art. 14. - Documentazione fornita alle Aziende 
La DA dovrà fornire alle Aziende, contestualmente all’installazione: 
a) due copie del Manuale d’uso dei dispositivi, redatte in lingua italiana; 
b) due copie del Manuale di manutenzione dei dispositivi, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore 

(“troubleshooting”) ed eventuale software diagnostico. 
Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo 
controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni. 
 

Art. 15. - Invariabilità dei prezzi 
I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed 
invariabili per l’intera durata dell’appalto, ivi compresi il periodo di garanzia e la durata del contratto di assistenza tecnica. 
 

Art. 16. - Modalità di pagamento 
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e 
del conseguente rilascio dei certificati di conformità tecnici-amministrativi. 
Le fattura, inviata esclusivamente in formato elettronico, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà 
essere trasmessa alle Aziende.  
Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere delle Aziende entro sessanta giorni decorrenti dalla 
fine del mese di ricevimento della fattura. 
Il medesimo documento dovrà tener conto della normativa di cui alla L. 23 dicembre 2014, n. 190, Art. 1, comma 629 in materia di 
“Split Payment” . 
È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria delle Aziende dovranno 
effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. Le Aziende declinano ogni responsabilità per il mancato 
incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione. 
Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, solo 
successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole. 
La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alle Aziende. Il pagamento 
verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere delle Aziende nelle modalità e termini di legge. 
Per quanto attiene alla presentazione delle fatture relative all’eventuale contratto di manutenzione, essa dovrà avvenire su base 
trimestrale, al termine dei relativi periodi di esecuzione del servizio, secondo la procedura di seguito riportata: 
 Rendicontazione entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di assistenza, da parte del Dirigente Medico Responsabile dei 

dispositivi, degli interventi di manutenzione effettuati sul sistema, riportante: 
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o Data/Orario di inizio e di fine degli interventi di manutenzione preventiva programmata e componente del sistema su 
cui l’intervento è stato eseguito; 

o Data/Orario di segnalazione guasto, Data/Orario di arrivo presso il luogo di installazione del sistema del personale 
tecnico, Data/Orario di ripristino, componente del sistema su cui l’intervento è stato eseguito per gli interventi di 
manutenzione correttiva; 

 Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dai successivi Art. 17. - Penalità e Art. 18. - Modalità di 
applicazione delle penalità; 

 Comunicazione motivata alla Ditta dell’applicazione delle penalità; 

 Emissione da parte della DA della fattura trimestrale relativa alla rata del canone di manutenzione diminuita delle eventuali 
penalità; 

 Pagamento nelle modalità e termini di legge; 

 Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate 
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di 
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. 
 

Art. 17. - Penalità 
La DA è tenuta a garantire, comunque, la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le 
condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell’offerta. 
Si riportano nel seguito del presente articolo le penali che potranno essere applicate nel caso di ritardato adempimento degli obblighi 
contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. 
In particolare, in caso d’inosservanza dei termini e della modalità della fornitura ed installazione delle apparecchiature, verrà 
comminata una penale in misura dello 1‰ dell’importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo rispetto al programma temporale 
dichiarato in gara, salva la facoltà di risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il 30% del citato programma temporale. L’importo 
di detta penale verrà  recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture.  
Per ogni giorno solare di ritardo sugli interventi superiori ai tempi previsti, le Aziende potranno applicare una penale pari allo 0,5 ‰ 
dell'ammontare netto contrattuale. 
Per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione del guasto oltre il valore soglia di tre giorni lavorativi, le Aziende potranno applicare 
una penale pari allo 1‰ dell'ammontare netto contrattuale. 
Per ogni decimo di punto percentuale di difetto rispetto al valore dichiarato di up-time, le Aziende potranno applicare una penale 
pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale. 
L’ammontare complessivo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale. 
Oltre il trentesimo giorno solare di ritardo, l’Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto. 
Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del c.c. 
Durante  il periodo di garanzia, la penale verrà recuperata agendo su eventuali altri crediti vantati dalla ditta o esercitando il diritto 
sulla cauzione, che dovrà essere corrispondentemente reintegrata fino alla concorrenza dell’importo originario. 
 

Art. 18. - Modalità di applicazione delle penalità 
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti 
pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con le Aziende e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che 
dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto. 
Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro 
procedimento giudiziale. 
L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. 
La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta. 
 

Art. 19. - Risoluzione del contratto 
Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, le Aziende si riservano la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli 
effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 
a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile “Recesso 

unilaterale dal contratto”; 
b) interruzione della fornitura per fatto della DA; 
c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; 
d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; 
e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti 

atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, 
intervenuti successivamente alla stipula del contratto; 
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f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto; 
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalle Aziende; 
h) dopo la seconda contestazione alla DA per l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della 

documentazione contrattuale; 
i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo 

contrattuale. 
In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), le Aziende potranno comunicare l’intenzione di risolvere il contratto 
mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. 
Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia 
provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte delle Aziende. 
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, le Aziende hanno diritto ad incamerare il deposito cauzionale 
definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente. 
L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l’indicazione dei nuovi termini di 
esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. 
Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalle Aziende rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse 
sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. 
L’esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti 
che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del 
contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa. 
 

Art. 20. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità 
Le Aziende sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA 
nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel 
corrispettivo del contratto stesso. 
La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed 
imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere. 
Le parti dovranno dare atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal 
scopo la DA fornirà ai funzionari delle Aziende in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della 
sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa. 
 

Art. 21. - Foro competente 

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di 
competenza territoriale, con esclusione espressa della competenza arbitrale.  

 
Art. 22. - Norma di rinvio 

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative. Il 

soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di 

accettarle incondizionatamente. 

 

 


