




REGIONE BASILICATA

Procedura aperta per l'acquisizione dei servizi di gestione e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) 2023-2027

ELABORATO A

**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
E STIMA DELLA BASE D'ASTA**



Sommario

| | |
|--|---|
| 1. PREMESSE..... | 3 |
| 2. Stato dell'arte del sistema SIA-RB..... | 5 |
| 3. Stima della base d'asta | 8 |



1. PREMESSE

La presente relazione descrive, sinteticamente, la tipologia degli interventi specialistici che si intendono acquisire mediante procedura di gara e illustra la modalità con cui è stata stimata la base d'asta.

La Regione Basilicata dispone dal 2016 del Sistema informativo agricolo regionale (SIA-RB), sviluppato a partire dal riuso del Sistema informativo agricolo della Regione Piemonte (SIAP), con la finalità di digitalizzare i processi amministrativi e il compito di gestire i procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

Il SIA-RB, oltre a rappresentare lo strumento informatico di supporto attraverso cui i beneficiari o i tecnici/consulenti delegati predispongono in via telematica le domande di aiuto o autorizzazione o certificazione, gli enti competenti esplicano le proprie funzioni amministrative, siano esse di istruttoria, controllo e pagamento, consente il monitoraggio e l'analisi statistica dei dati di fonte amministrativa ed è uno strumento utile ai fini della rendicontazione della spesa alla UE, della valutazione delle politiche attuate, dell'analisi dell'evoluzione del settore primario e di programmazione dell'azione di governo.

Costituiscono oggetto del presente appalto l'erogazione di servizi informatici mirati al mantenimento e alla evoluzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata - SIA-RB, nonché disporre delle figure specialistiche atte a coadiuvare l'Amministrazione Regionale.

Dal punto di vista amministrativo si elencano di seguito le informazioni principali relative ai contratti precedenti e in essere relativi al SIA-RB:

Con D.G.R. n. 1358 del 29 ottobre 2013 viene indetta la gara: ***“Gara per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) nel triennio 2014-2016. CIG: 5420065B1F – CUP: G32F13000040002”***. La gara prevede un contratto della durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo di ulteriori 36 mesi a discrezione dell'Amministrazione.

La D.D. n. 1354/2015 dell'Ufficio Amministrazione Digitale – Dipartimento Programmazione e Finanze aggiudica definitivamente la gara all'Associazione Temporanea di Imprese Aizoon Consulting S.r.l. (Mandataria) con sede in Torino – Ernst & Young Financial Business S.p.A (Mandante) con sede in Milano.

Il Contratto Rep. n. 16469 è stato sottoscritto in data 28/01/2016 tra la Regione Basilicata ed il RTI Aizoon Consulting S.r.l. (Mandataria) – Ernst & Young Financial Business S.p.A (Mandante).



Durata del contratto: 36 mesi

Valore del contratto: € 2.097.636,00 IVA esclusa

Attività oggetto del contratto:

- Impianto della Base Informativa di riferimento
- Informatizzazione dei procedimenti amministrativi
- Monitoraggio
- Portale dei Servizi in agricoltura online
- Formazione e Comunicazione
- Gestione e Manutenzione

L'Accordo di riuso tra la Regione Basilicata e la Regione Piemonte viene sottoscritto il 28/4/2016:

«La Regione Piemonte cede in licenza d'uso gratuito in riuso semplice, a tempo indeterminato, e a titolo gratuito e non esclusivo il software denominato: SIAP – Sistema informativo agricolo piemontese»

La consegna del software in riuso e il conseguente avvio attività di progetto avvengono in data 6/7/2016.

La conclusione delle attività contrattuali, per comune accordo tra le parti e senza alcun costo aggiuntivo per l'amministrazione Regionale, viene posticipata al 30/09/2020; le ragioni tecniche e procedurali del differimento dei termini di conclusione del progetto sono analiticamente descritte nei verbali delle riunioni con l'RTI aggiudicatario, agli atti dell'Amministrazione.

Con la D.G.R. n. 1358/2013 l'Amministrazione Regionale si riservava, a suo insindacabile giudizio, la facoltà dell'eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi (ferme restando le condizioni giuridiche ed economiche previste negli atti della gara) da effettuarsi ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n.163/2006 ss. mm. ii.

Con la D.G.R. n. 408/2020 vengono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'esecuzione del contratto aggiuntivo previsto nel capitolato di gara per la realizzazione, messa in esercizio e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

La D.D. 867 del 26/9/2020, modificata dalla D.D. 968 del 23/10/2020, ha per oggetto: "PSR Basilicata 2014/2020 - D.G.R. n. 1358/2013 - Fornitura, messa in esercizio e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata - Approvazione dello schema di contratto aggiuntivo per il triennio 2020/2023 - CUP: G69E20001270009 - CIG: 8448665AE8".

Il Contratto Rep. n. 511 è stato sottoscritto in data 09/11/2020 tra la Regione Basilicata ed il RTI Aizoon Consulting S.r.l. (Mandatario) – EY Advisory S.p.A. (Mandante).

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA - Procedura aperta per l'acquisizione dei servizi di gestione e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) 2023-2027



Unione Europea
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Durata del contratto: 36 mesi

Valore del contratto: € 1.222.416,00 IVA esclusa

Attività oggetto del contratto: Gestione e Manutenzione del SIA-RB.

2. Stato dell'arte del sistema SIA-RB

Il progetto SIA-RB, avviato nel corso del 2016, si poneva l'obiettivo della fornitura, messa in esercizio e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata.

La piattaforma applicativa SIA-RB è basata sul riuso di una parte consistente del Sistema Informativo Agricolo del Piemonte (SIAP), grazie ad un protocollo d'intesa siglato nel 2016 fra Regione Basilicata e Regione Piemonte.

A partire da tale base sono state realizzate attività di system integration al fine di:

- integrare i moduli con il sistema informativo regionale SIR
- integrare i moduli con sistemi informativi esterni (SIAN, Infocamere, ecc.)
- evolvere ed adeguare i moduli a processi e procedure adottati dagli Uffici della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
- sviluppare nuovi moduli applicativi non presenti nel riuso del SIAP

A corredo della realizzazione dei moduli informativi sono state inoltre condotte attività di:

- Formazione, Comunicazione e Supporto Operativo verso tutti gli utenti del sistema (Amministrazione, aziende agricole, cittadini, ecc.)
- Gestione, manutenzione e conduzione della piattaforma software
- Studi di fattibilità

Il sistema è oggi utilizzato dai seguenti soggetti:

- Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Basilicata
 - Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche Di Sviluppo Agricolo e Rurale
 - Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo delle Proprietà
 - Ufficio Fitosanitario



- Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA)
- Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato
- Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente
- Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
- Aziende agricole della Regione Basilicata
- Aziende agricole di altre regioni italiane con conduzioni ricadenti nel territorio lucano
- Centri di Assistenza Agricola (CAA) presenti su tutto il territorio nazionale, operanti per conto delle aziende agricole
- Tecnici delegati ad operare per conto delle aziende agricole
- Enti di formazione
- Aziende iscritte al Registro Ufficiale Operatori Professionali – RUOP
- Distributori di carburante agricolo
- Enti locali del bacino regionale
- Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
- Cittadini interessati dalle procedure amministrative in ambito a vario titolo

I principali moduli informativi che ad oggi compongono il SIA-RB sono i seguenti:

- Anagrafe regionale delle aziende agricole (Fascicoli Aziendali)
- Servizio di sincronizzazione dati SIA-RB – SIAN:
 - Sincronizzazione on demand (webservices SIAN) dei fascicoli delle aziende agricole
 - Sincronizzazione push dal SIAN (“agent” SIAN) di dati relativi a fascicoli, PSR, Domanda Unica, GIS
- Piano di Sviluppo rurale 2014 – 2020
- Assegnazione di carburante a prezzo agevolato UMA
- Assegnazione indennizzi per danni da calamità naturali
- Comparto Fitosanitario
 - Monitoraggio degli organismi nocivi
 - Rilascio autorizzazioni all’acquisto, vendita e utilizzo di prodotti fitosanitari
 - Rilascio autorizzazioni all’esportazione di materiali vegetali
 - Rilascio autorizzazioni all’attività vivaistica
- Comparto vitivinicolo
- Comparto olivicolo



- Comparto zootecnia
- Albo Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)
- Inventario Usi Civici
- Registro dei debitori
- Gestione dei bandi regionali
- Repertorio dei prodotti e servizi in ambito agricolo
- Relazioni Partenariato nuova programmazione PSR
- Archivio Documentale del Gruppo di Lavoro per la nuova programmazione PSR 2023-2027
- Gestione comunicazioni Consorzio di Bonifica della Basilicata
- Comparto Ittico-Venatorio: gestione e rilascio dei tesserini regionali e ATC per l'esercizio venatorio
- Gestione utenze e accessi
- Piattaforma di Monitoraggio: acquisizione, elaborazione e presentazione dei dati provenienti dai diversi moduli applicativi dalla piattaforma SIA-RB, a supporto dei processi di monitoraggio, controllo, rendicontazione e decisionali
- Portale dei Servizi in agricoltura online (agricoltura.regione.basilicata.it):
 - punto unico di accesso ai moduli informativi che compongono il SIA-RB
 - schede informative dedicate ai procedimenti amministrativi gestiti
 - FAQ dedicate ai Bandi PSR 2014-2020 gestiti sulla piattaforma
 - Newsletter della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ad oggi le macro aree tematiche su cui si prevedono evoluzioni significative della piattaforma SIA-RB sono le seguenti:

- Nuova programmazione PAC 2023-2027
- Comparto Foreste
- Piano d'Azione Nazionale (PAN) in ambito Fitosanitario
- Servizi Ittico Venatori
- Albi Regionali gestiti in ambito agricolo

A queste potranno aggiungersi ulteriori aree di sviluppo futuro della piattaforma SIA-RB sulla base dell'evoluzione del contesto europeo, nazionale e regionale nell'ambito delle politiche agricole e delle specifiche esigenze dell'Amministrazione.



3. Stima della base d'asta

Alla luce di quanto rappresentato, per proseguire nel percorso di modernizzazione e razionalizzazione dell'Amministrazione e per salvaguardare gli investimenti sino ad oggi realizzati, risulta evidente la necessità di acquisire servizi basati sull'impiego di alte professionalità con specifiche esperienze nel settore, per la gestione e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata SIA-RB, al fine di assicurare con continuità il corretto e costante funzionamento di tutte le componenti del sistema, nonché l'adeguamento dello stesso alle evoluzioni della normativa, degli standard tecnici e dei servizi che la Regione vorrà attuare durante la valenza del contratto, l'ottimizzazione delle procedure e delle funzionalità sulla base delle esigenze che si manifesteranno, oltre che a garantire il supporto operativo agli utenti del sistema.

La procedura amministrativa che l'Amministrazione intende adottare per l'acquisizione dei servizi di gestione e manutenzione è quella della gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) per la durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi, oltre ad ulteriori 24 (ventiquattro) mesi per l'eventuale proroga ai sensi e nei limiti di quanto previsto dell'art. 120, comma 10, del Codice. Inoltre, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai prezzi, patti e condizioni previste dal contratto, per una durata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle opportune procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

I servizi previsti dalla presente procedura di gara sono così individuati:

- Servizio di supporto operativo (SO)
- Manutenzione adeguativa, correttiva, migliorativa (MAC) di tutte le componenti software che costituiscono il SIA-RB
- Manutenzione evolutiva (MEV) di tutte le componenti software che costituiscono il SIA-RB
- Servizio di consulenza specialistica (SC)

Per la stima della base d'asta si è proceduto all'analisi dei costi sostenuti dall'Amministrazione, tenuto conto delle risultanze dei precedenti contratti, per le tipologie dei medesimi servizi richiesti anche nell'ottica della razionalizzazione e contenimento della spesa.



Per quanto riguarda il servizio di **Supporto Operativo (SO)**, occorre considerare l'ampia e diversificata platea di utenti del SIA-RB che conta oltre 15.000 soggetti interessati (fra aziende agricole e altri soggetti beneficiari; Centri Assistenza Agricola e relativi operatori distribuiti sul territorio regionale e nazionale; utenti dell'Amministrazione Regionale; svariate altre tipologie di attori) e la molteplicità di procedimenti amministrativi gestiti dalla piattaforma, che coinvolgono tutti gli uffici della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata e i relativi comparti di competenza (PSR, UMA, Calamità naturali, Fitosanitario, Vitivinicolo, Zootecnia, Caccia, solo per citare i più attivi sul SIA-RB).


Per tale servizio si dà atto delle attività di assistenza richieste dall'Amministrazione e dagli utenti esterni sopra citati ed erogate dal fornitore attraverso il sistema di gestione VTECRM, alle quali vanno aggiunte anche quelle fornite quotidianamente attraverso l'assistenza remota, il supporto operativo, la consulenza telefonica e l'interazione con i tecnici attestati su altri contratti di assistenza tecnica.

In continuità rispetto alla gestione attuale ed in considerazione della prevista attivazione di nuovi procedimenti amministrativi gestiti sul SIA-RB, si prevede per l'erogazione del servizio di Supporto Operativo, l'impiego di almeno quattro risorse full time in presidio presso gli uffici di Regione Basilicata in Potenza e in Matera ed una stima complessiva, per la durata di 24 mesi, di **1.680 giorni/uomo**.

Di seguito la suddivisione stimata dei giorni/uomo per figura professionale:

| Figura professionale | Stima gg/uomo per i 2 anni |
|---|----------------------------|
| Project manager (coordinamento) | 44 |
| Esperto della materia (supporto normativo, di tematica e di processo) | 200 |
| Analista programmatore (analisi e indirizzo tematiche tecnico-funzionali) | 320 |
| Programmatore (analisi e indirizzo tematiche tecniche) | 226 |
| Operatore (contatto e assistenza utente) | 890 |
| TOTALE | 1.680 |

Riguardo al servizio di **Manutenzione adeguativa, correttiva, migliorativa (MAC)**, questo viene dimensionato: in base alla numerosità dei moduli applicativi del SIA-RB (oltre 10) e dei macro procedimenti amministrativi gestiti (oltre 20); in base alla quantità e complessità delle integrazioni (interne al SIA-RB, tra il SIA-RB e il Sistema Informativo Regionale SIR, e tra il SIA-RB e servizi esterni al SIR); in base al contesto normativo e amministrativo che necessita di frequenti adeguamenti alle procedure.



In tale contesto le attività più frequenti afferenti al servizio di MAC sono:

- Interventi adeguativi a fronte di cambiamenti normativi
- Interventi adeguativi a fronte di cambiamenti organizzativi interni all'Amministrazione
- Interventi di manutenzione migliorativa (es. miglioramento performance, ottimizzazione log e tracciabilità processi, usabilità, ecc.)
- Interventi di manutenzione correttiva e ripristino a fronte di errori applicativi
- Verifiche sui dati, eventuali attività di bonifica dati puntuale o massiva
- Configurazione e attivazione di bandi e campagne (misure strutturali PSR, bandi regionali, calamità naturali, campagne annuali UMA, ecc.) comprensiva di personalizzazioni applicative laddove necessario
- Reportistica ad-hoc (tipicamente estrazioni una tantum legate a particolari bandi/campagne o a particolari eventi)
- Monitoraggio proattivo della piattaforma applicativa

In continuità rispetto alla gestione attuale ed in considerazione della progressiva crescita del perimetro funzionale gestito dalla piattaforma SIA-RB, complessivamente si stimano, per l'erogazione del servizio di MAC per una durata di due anni, **630 giorni/uomo**.

Di seguito la suddivisione stimata dei giorni/uomo per figura professionale.

| Figura professionale | Stima gg/uomo per i 2 anni |
|--|----------------------------|
| Project manager (pianificazione e coordinamento) | 20 |
| Esperto della materia (analisi cambiamenti normativi/organizzativi) | 20 |
| Analista programmatore (interventi tecnico-funzionali) | 180 |
| Programmatore (interventi tecnici) | 238 |
| Operatore (contatto e assistenza utente per gli interventi effettuati) | 172 |
| TOTALE | 630 |

In merito al servizio di **Manutenzione evolutiva (MEV)** si è proceduto ad un dimensionamento basato sull'andamento delle attività analoghe nei contratti precedenti e sulle macro aree tematiche su cui si prevedono evoluzioni significative della piattaforma SIA-RB nel prossimo periodo citate al capitolo precedente. Anche in questo caso inoltre si è considerato il progressivo aumento del numero di moduli applicativi SIA-RB in esercizio e dei relativi procedimenti amministrativi gestiti, che si traduce in un maggior



potenziale di attività da erogare per l'evoluzione continuativa della piattaforma a fronte di cambi normativi e del mutare delle esigenze degli uffici dell'Amministrazione coinvolti nella definizione e nell'utilizzo del SIA-RB. Per procedere ad una stima sono state classificate tre tipologie di MEV, di bassa, media e alta complessità, per ognuna di queste è stato definito un dimensionamento medio in giorni/uomo e una previsione della quantità di MEV da erogare nel periodo contrattuale, come riportato nella tabella seguente.

| Tipologia di MEV | Dimensione media giorni/uomo | Numero MEV previste | Totale giorni/uomo |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Bassa complessità | 40 | 12 | 480 |
| Media complessità | 80 | 6 | 480 |
| Alta complessità | 160 | 3 | 480 |
| Totale | | 21 | 1.440 |

L'impegno complessivo stimato è quindi pari a **1.440 giorni/uomo** per una durata contrattuale di due anni. Di seguito la suddivisione stimata dei giorni/uomo per figura professionale.

| Figura professionale | Stima gg/uomo per i 2 anni |
|---|-------------------------------|
| Project manager (pianificazione e coordinamento) | 100 |
| Esperto della materia (raccolta requisiti, analisi di business, formazione) | 100 |
| Analista programmatore (analisi, progettazione, sviluppo) | 438 |
| Programmatore (configurazione, sviluppo, test, deploy) | 700 |
| Operatore (comunicazione utente; digitalizzazione dati/documenti) | 102 |
| TOTALE | 1.440 |

Infine, per il Servizio di **Consulenza Specialistica (SC)**, in analogia ai contratti precedenti, si stima un impegno medio di 65 giorni/uomo all'anno ovvero un totale di **130 giorni/uomo** per i due anni di contratto. Di seguito la suddivisione stimata dei giorni/uomo per figura professionale.

| Figura professionale | Stima gg/uomo per i 2 anni |
|--|-------------------------------|
| Project manager (coordinamento, studio di fattibilità) | 30 |
| Esperto della materia (analisi normativa, di tematica e di processo) | 68 |
| Analista programmatore (analisi tecnico-funzionale) | 32 |

**TOTALE****130**


Alla luce delle valutazioni sopra esposte, l'impegno complessivo stimato per l'erogazione dei servizi oggetto di gara per la durata contrattuale di due anni è riportato nella tabella seguente:

| Servizio | Totale giorni/uomo |
|---|--------------------|
| Supporto Operativo (SO) | 1.680 |
| Manutenzione adeguativa, correttiva, migliorativa (MAC) | 630 |
| Manutenzione evolutiva (MEV) | 1.440 |
| Consulenza Specialistica (SC) | 130 |
| Totale | 3.880 |

Inoltre, sempre alla luce delle valutazioni sopra esposte, l'impegno complessivo delle figure professionali previste per un periodo contrattuale di due anni, è il seguente:

| Figura professionale | Stima della % di impiego | Stima gg/uomo per i 2 anni |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Project manager | 5% | 194 |
| Esperto della materia | 10% | 388 |
| Analista programmatore | 25% | 970 |
| Programmatore | 30% | 1.164 |
| Operatore | 30% | 1.164 |
| TOTALE | 100% | 3.880 |

Per la definizione del valore massimo stimato dell'appalto per la durata prevista di 24 mesi si è proceduto: ad applicare il costo delle figure professionali del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i dipendenti del settore metalmeccanico, in modo da garantire la coerenza del costo rispetto alle tariffe minime contrattuali; stimare i costi relativi alle altre spese in termini di percentuali rispetto al costo minimo del personale. Come rappresentato nella seguente tabella:



| Figura professionale | Stima della % di impiego | Numero risorse per figura professionale prevista | Stima gg/uomo per 24 mesi | Livello CCNL Metalmeccanico | Costo medio giornaliero | Costo totale per 24 mesi |
|---|--------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Project manager | 5% | 1 | 194 | A1 | 247,36 € | 47.987,84 € |
| Esperto della materia | 10% | 1 | 388 | B3 | 242,00 € | 93.896,00 € |
| Analista programmatore | 25% | 3 | 970 | B2 | 217,20 € | 210.684,00 € |
| Programmatore | 30% | 3 | 1.164 | C3 | 188,96 € | 219.949,44 € |
| Operatore | 30% | 3 | 1.164 | D1 | 152,88 € | 177.952,32 € |
| Totale costo personale | 100% | 11 | 3.880 | | | 750.469,60 € |
| Spese contrattuali specifiche* (21,5%) | | | | | | 161.350,96 € |
| Spese generali (15%) | | | | | | 136.773,08 € |
| Utile d'impresa (11%) | | | | | | 115.345,30 € |
| Totale | | | | | | 1.163.938,95 € |
| Importo a base d'asta (arrotondamento) | | | | | | 1.164.000,00 € |

(*) Buoni pasto; Dotazioni (PC, telefonia, ecc.); oneri di trasferta; oneri della sicurezza; superminimi; oneri di presa in carico dei servizi contrattuali.

Tenuto conto dell'importo a base d'asta, delle percentuali di impegno per le figure professionali, dei ruoli e dei servizi identificati, delle risultanze dei precedenti contratti per le tipologie dei medesimi servizi richiesti, della diversificata distribuzione delle spese contrattuali specifiche in base alla tipologia di figura professionale, infine si è proceduto ad identificare le tariffe a base d'asta, come illustrato nella seguente tabella.

| Figura professionale | Stima della % di impiego | Tariffa a base di gara gg/uomo (IVA esclusa) | Stima gg/uomo per i 2 anni | Stima costo totale per i 2 anni (IVA esclusa) |
|------------------------|--------------------------|--|----------------------------|---|
| Project manager | 5% | 460,00 € | 194 | 89.240,00 € |
| Esperto della materia | 10% | 420,00 € | 388 | 162.960,00 € |
| Analista programmatore | 25% | 370,00 € | 970 | 358.900,00 € |
| Programmatore | 30% | 275,00 € | 1.164 | 320.100,00 € |
| Operatore | 30% | 200,00 € | 1.164 | 232.800,00 € |

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA - Procedura aperta per l'acquisizione dei servizi di gestione e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) 2023-2027



| | | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| TOTALE | 100% | | 3.880 | 1.164.000,00 € |
| Tariffa media | | 300,00 € | | |

Il suddetto importo a base d'asta non comprende gli oneri per la sicurezza legati alle interferenze dovute alle attività che si svolgono presso la sede della Stazione Appaltante e che sono oggetto di valutazione nell'allegato DUVRI, stimate pari a € 200,00 (euro duecento/00) + IVA.

Considerato che la durata sarà di 24 mesi con opzione di proroga ulteriori 24 mesi, il valore massimo stimato dell'appalto, ammonta complessivamente a € **2.328.400,00** (euro duemilioneitrecentoventottomila/00) IVA esclusa, come di seguito rappresentato:

| | Stima gg/uomo | Totale IVA esclusa | Oneri da interferenze | Totale incluso oneri | IVA 22% | Totale IVA inclusa |
|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Totale valore appalto (24 mesi) | 3.880 | 1.164.000,00 € | 200 € | 1.164.200,00 € | 256.124,00 € | 1.420.324,00 € |
| Totale valore proroga (ulteriori 24 mesi) art. 120 comma 10 | 3.880 | 1.164.000,00 € | 200 € | 1.164.200,00 € | 256.124,00 € | 1.420.324,00 € |
| Totale valore appalto (24 mesi + 24 mesi) | 7.760 | 2.328.000,00 € | 400 € | 2.328.400,00 € | 512.248,00 € | 2.840.648,00 € |

Tale importo costituisce il limite massimo che si può raggiungere nel periodo della durata del contratto e, pertanto, è definito presunto e non vincolante per l'Amministrazione.

Al suddetto importo occorrerà aggiungere, quali ulteriori somme a carico dell'Amministrazione per l'affidamento del servizio in oggetto, i seguenti costi:

- l'importo dovuto quale contributo per l'espletamento della procedura di gara di che trattasi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la richiesta del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), pari a € 660,00 (euro seicentosessanta/00);
- l'importo stimato per le previste pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani ai sensi della normativa vigente pari a circa € 10.000,00 (euro diecimila/00) IVA compresa;
- l'importo stimato per i compensi ai componenti di Commissione giudicatrice che sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93 del Codice, pari a circa € 6.000,00 (euro seimila/00).