

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA  
APPALTANTE DELLA REGIONE  
BASILICATA (SUA-RB)

**REGIONE BASILICATA**

UFFICIO APPALTI DI LAVORI  
20AD

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20AD.2020/D.00025

DEL 25/2/2020

Codice Unico di Progetto:

G64H17000590001

## OGGETTO

Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori per il miglioramento dell'efficienza funzionale della rete di distribuzione irrigua, finalizzata al risparmio idrico, tramite interventi di razionalizzazione delle opere irrigue e la conturizzazione delle distribuzioni ai campi" - INDIZIONE DI GARA

## UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

### PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

### IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

### LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 14

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: *“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;
- VISTO** l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della regione Basilicata;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 *“DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”* e 03 maggio 2006 n. 637 *“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”*, come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante *“Modifica della DGR n. 637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi”* e, da ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante *“Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”* e, in particolare, l’articolo 32 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 *“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 *“Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14”* e quelle di modifica di alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 *“Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni*

*organizzative”;*

- VISTA** altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;*
- VISTO** l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 *“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”;*
- VISTE** altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 1200/2017, 234/2018, 437/2018, 588/2018, 758/2018, 572/2019, 680/2019, 863/2019, 864/2019 e 867/2019 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017, 819/2017, 434/2018, 884/2018, 885/2018 e 524/2019 tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;*
- VISTA** la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 2 recante: *“Legge di Stabilità regionale 2019”;*
- VISTA** la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 3 recante: *“Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019-2021”;*
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2019, n. 169 *“Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021”;*
- VISTA** la Legge Regionale. 28 novembre 2019, n. 25 recante: *“Prima Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021”*
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2019, n. 873 *“Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 28 novembre 2019, n. 25, al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 della Regione Basilicata.”*
- VISTA** la Legge Regionale. 28 gennaio 2020, n. 3 recante: *“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2020”;*
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;*
- VISTI** i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che prevedono:
- “1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o*

superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;

“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;

- VISTO** l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: “La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale **soggetto aggregatore** della Regione Basilicata.”;
- VISTE** le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che impongono l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;
- VISTA** la convenzione che disciplina i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata ed il Consorzio di Bonifica della Basilicata, stipulata il 23/02/2010 n. 516 di rep.;
- VISTA** la nota n. 12394 prot. del 30/10/2019, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 31/10/2019 n. 180422/20AD, con la quale il Consorzio di Bonifica della Basilicata ha trasmesso gli atti di gara per le procedure di affidamento dei “Lavori per il miglioramento dell’efficienza funzionale della rete di distribuzione irrigua, finalizzata al risparmio idrico, tramite interventi di razionalizzazione delle opere irrigue e la conturizzazione della distribuzione ai campi” – CUP: G64H17000590001;
- DATO ATTO** che il progetto esecutivo dei “Lavori per il miglioramento dell’efficienza funzionale della rete di distribuzione irrigua, finalizzata al risparmio idrico, tramite interventi di razionalizzazione delle opere irrigue e la conturizzazione della distribuzione ai campi” – CUP: G64H17000590001 è stato validato, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del Codice dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto con verbale del 10/08/2017;
- VISTA** la deliberazione dell’Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata n. 529 del 25/7/2019, relativa all’affidamento dei “Lavori per il miglioramento dell’efficienza funzionale della rete di distribuzione irrigua, finalizzata al risparmio idrico, tramite interventi di razionalizzazione delle opere irrigue e la conturizzazione della distribuzione ai campi” – CUP: G64H17000590001, con la quale, tra l’altro:

- a) È stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi in oggetto, composto di n. 2 lotti funzionali, così suddiviso:

ELENCO ELABORATI TECNICI – LOTTO 1		
<b>A</b>	<b>RELAZIONI</b>	
	<b>A1</b>	RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
	<b>A1.1</b>	SCHEDA INTRODUTTIVA
<b>B</b>	<b>COROGRAFIE</b>	
	<b>B1</b>	CONTURIZZAZIONE - COROGRAFIA GENERALE
	<b>B2</b>	IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE - COROGRAFIA GENERALE
<b>C</b>	<b>ELABORATI GRAFICI</b>	
	<b>Ca</b>	CONTURIZZAZIONE - SCHEMA SINNI-MONTE COTUGNO
	<b>Ca.1</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 1C (FINATA) - REPARTO 1
	<b>Ca.2</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 1C (FINATA) - REPARTO 2
	<b>Ca.3</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 1C (FINATA) - REPARTO 3
	<b>Ca.4</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE C1 (SAN TEODORO) - REPARTO 1

		<b>Ca.5</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE C1 (SAN TEODORO) - REPARTO 2
		<b>Ca.6</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 3A (FRASCAROSSA MARONE) - COMIZIO 6
		<b>Ca.7</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 3A (FRASCAROSSA MARONE) - COMIZIO 7
		<b>Ca.8</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 3A (FRASCAROSSA MARONE) - COMIZIO 8
		<b>Ca.9</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 1/C1 (GIARDINI DI TURSI) - COMIZI 1-2 e3
		<b>Ca.10</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 3 (FILICI)
	<b>Cb</b>		CONTURIZZAZIONE - SCHEMA AGRI-GANNANO
		<b>Cb.1</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I - REPARTO 1
		<b>Cb.2</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 1
		<b>Cb.3</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 2
		<b>Cb.4</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 3
		<b>Cb.5</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 4
		<b>Cb.6</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 5
		<b>Cb.7</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 1
		<b>Cb.8</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 2
		<b>Cb.9</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 3
		<b>Cb.10</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 4
		<b>Cb.11</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 5
		<b>Cb.12</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO IV
		<b>Cb.13</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO V
		<b>Cb.14</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO VI
		<b>Cb.15</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO VII
		<b>Cb.16</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO VIII
		<b>Cb.17</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO IV - REPARTO 1
		<b>Cb.18</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO IV - REPARTO 2
		<b>Cb.19</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO IV - REPARTO 3
		<b>Cb.20</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO IV - REPARTO 4
		<b>Cb.21</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO IV - REPARTO 5
		<b>Cb.22</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO IV - REPARTO 6
		<b>Cb.23</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO

			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO V (PIANO ALTO DI SCANZANO)
		Cb.24	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO VI - REPARTO 1
		Cb.25	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO VI - REPARTO 2
		Cb.26	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I - REPARTO 1 e 2
		Cb.27	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I - REPARTO 3 e 4
		Cb.28	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I - REPARTO 5 e 6
		Cb.29	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 2 - 3 e 4
		Cb.30	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 5 - 6 e 7
		Cb.31	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 8
		Cb.32	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 9
		Cb.33	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 1
		Cb.34	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 2
	Cc	CONTURIZZAZIONE - SCHEMA BRADANO-SAN GIULIANO	
		Cc.1	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I - REPARTO 1
		Cc.2	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I - REPARTO 2
		Cc.3	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I - REPARTO 3
		Cc.4	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I - REPARTO 4
		Cc.5	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 1 e 2
		Cc.6	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 3
		Cc.7	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 4
		Cc.8	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 1
		Cc.9	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 3
	Cd	IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE - SCHEMA SINNI-MONTE COTUGNO	
		Cd.1	VASCA COCUZZUTA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
		Cd.2	VASCA B3 (SCARANO) - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
	Ce	DISEGNI ESECUTIVI DI DETTAGLIO	
		Ce.1	GRUPPO DI CONSEGNA ALL'UTENZA DN 100
		Ce.2	GRUPPO DI CONSEGNA COMIZIALE DN 150
		Ce.3	GRUPPO DI CONSEGNA COMIZIALE DN 200
		Ce.4	GRUPPO DI CONSEGNA COMIZIALE DN 250
		Ce.5	GRUPPO DI CONSEGNA COMIZIALE DN 350
		Ce.6	GRUPPO DI CONSEGNA COMIZIALE DN 400
		Ce.7	GRUPPO DI CONSEGNA COMIZIALE DN 500
		Ce.8	GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA DN 100
		Ce.9	ISTRUZIONI OPERATIVE ASSEMBLAGGIO GRUPPO DI CONSEGNA TIPO
D	PIANI DI SICUREZZA		
	D	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	
E	COMPUTI METRICI ESTIMATIVI		
	E1.1	COMPUTO METRICO GRUPPI DI CONSEGNA	

	E1.2	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	E1.3	INCIDENZA MANODOPERA E ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI
<b>F</b>	<b>COMPUTI METRICI ESTIMATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA DA P.S.C.</b>	
	F	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA
<b>G</b>	<b>ELENCHI DEI PREZZI UNITARI E ANALISI NUOVI PREZZI</b>	
	G1	ANALISI NUOVI PREZZI
	G2	ELENCO PREZZI UNITARI
	G3	ELENCO PREZZI UNITARI COSTI SICUREZZA
<b>H</b>	<b>CRONOPROGRAMMI DEI LAVORI/FORNITURE</b>	
	H2	CRONOPROGRAMMA IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE REALIZZAZIONE PRESE COMIZIALI AZIENDALI
<b>I</b>	<b>CAPITOLATI SPECIALI DI APPALTO</b>	
	I	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
<b>M</b>	<b>SCHEMI DI CONTRATTO</b>	
	<b>1° LOTTO</b>	
	Ma	SCHEMA DI CONTRATTO DEI LAVORI

ELENCO ELABORATI TECNICI - LOTTO 2		
<b>A</b>	<b>RELAZIONI</b>	
	A1	RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
	A1.2	SCHEDA INTRODUTTIVA
<b>B</b>	<b>COROGRAFIE</b>	
	B1	CONTURIZZAZIONE - COROGRAFIA GENERALE
<b>C</b>	<b>ELABORATI GRAFICI</b>	
	Ca	CONTURIZZAZIONE - SCHEMA SINNI-MONTE COTUGNO
	Ca.1	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 1C (FINATA) - REPARTO 1
	Ca.2	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 1C (FINATA) - REPARTO 2
	Ca.3	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 1C (FINATA) - REPARTO 3
	Ca.4	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE C1 (SAN TEODORO) - REPARTO 1
	Ca.5	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE C1 (SAN TEODORO) - REPARTO 2
	Ca.6	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 3A (FRASCAROSSA MARONE) - COMIZIO 6
	Ca.7	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 3A (FRASCAROSSA MARONE) - COMIZIO 7
	Ca.8	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 3A (FRASCAROSSA MARONE) - COMIZIO 8
	Ca.9	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 1/C1 (GIARDINI DI TURSI) - COMIZI 1-2 e3
	Ca.10	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - SETTORE 3 (FILICI)
	Cb	CONTURIZZAZIONE - SCHEMA AGRI-GANNANO
	Cb.1	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I - REPARTO 1
	Cb.2	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 1

		<b>Cb.3</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 2
		<b>Cb.4</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 3
		<b>Cb.5</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 4
		<b>Cb.6</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 5
		<b>Cb.7</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 1
		<b>Cb.8</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 2
		<b>Cb.9</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 3
		<b>Cb.10</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 4
		<b>Cb.11</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 5
		<b>Cb.12</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO IV
		<b>Cb.13</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO V
		<b>Cb.14</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO VI
		<b>Cb.15</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO VII
		<b>Cb.16</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI POLICORO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO VIII
		<b>Cb.17</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO IV - REPARTO 1
		<b>Cb.18</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO IV - REPARTO 2
		<b>Cb.19</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO IV - REPARTO 3
		<b>Cb.20</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO IV - REPARTO 4
		<b>Cb.21</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO IV - REPARTO 5
		<b>Cb.22</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO IV - REPARTO 6
		<b>Cb.23</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO V (PIANO ALTO DI SCANZANO)
		<b>Cb.24</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO VI - REPARTO 1
		<b>Cb.25</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SCANZANO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO VI - REPARTO 2
		<b>Cb.26</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I - REPARTO 1 e 2
		<b>Cb.27</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I - REPARTO 3 e 4
		<b>Cb.28</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I - REPARTO 5 e 6
		<b>Cb.29</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 2 - 3 e 4
		<b>Cb.30</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 5 - 6 e 7
		<b>Cb.31</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 8
		<b>Cb.32</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
			PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II - REPARTO 9
		<b>Cb.33</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO

		PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 1
	<b>Cb.34</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SAN BASILIO
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III - REPARTO 2
	<b>Cc</b>	CONTURIZZAZIONE - SCHEMA BRADANO-SAN GIULIANO
	<b>Cc.1</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I- REPARTO 1
	<b>Cc.2</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I- REPARTO 2
	<b>Cc.3</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I- REPARTO 3
	<b>Cc.4</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO I- REPARTO 4
	<b>Cc.5</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II- REPARTO 1 e 2
	<b>Cc.6</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II- REPARTO 3
	<b>Cc.7</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO II- REPARTO 4
	<b>Cc.8</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III- REPARTO 1
	<b>Cc.9</b>	SUB AREA CENTRO OPERATIVO DI SERRAMARINA
		PLANIMETRIA SU CATASTALE - DISTRETTO III- REPARTO 3
	<b>Ce</b>	DISEGNI ESECUTIVI DI DETTAGLIO
	<b>Ce.1</b>	GRUPPO DI CONSEGNA ALL'UTENZA DN 100
	<b>Ce.2</b>	GRUPPO DI CONSEGNA COMIZIALE DN 150
	<b>Ce.3</b>	GRUPPO DI CONSEGNA COMIZIALE DN 200
	<b>Ce.4</b>	GRUPPO DI CONSEGNA COMIZIALE DN 250
	<b>Ce.5</b>	GRUPPO DI CONSEGNA COMIZIALE DN 350
	<b>Ce.6</b>	GRUPPO DI CONSEGNA COMIZIALE DN 400
	<b>Ce.7</b>	GRUPPO DI CONSEGNA COMIZIALE DN 500
	<b>Ce.8</b>	GRUPPO DI CONSEGNA MULTIPLA DN 100
	<b>Ce.9</b>	ISTRUZIONI OPERATIVE ASSEMBLAGGIO GRUPPO DI CONSEGNA TIPO
<b>D</b>	<b>PIANI DI SICUREZZA</b>	
	<b>D</b>	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
<b>E</b>	<b>COMPUTI METRICI ESTIMATIVI</b>	
	<b>E2.1</b>	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	<b>E2.2</b>	INCIDENZA MANODOPERA E ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI
<b>G</b>	<b>ELENCHI DEI PREZZI UNITARI E ANALISI NUOVI PREZZI</b>	
	<b>G1</b>	ANALISI NUOVI PREZZI
	<b>G2</b>	ELENCO PREZZI UNITARI
<b>H</b>	<b>CRONOPROGRAMMI DEI LAVORI/FORNITURE</b>	
	<b>H1</b>	CRONOPROGRAMMA FORNITURE E POSA IN OPERA CONTATORI
<b>L</b>	<b>CAPITOLATI D'ONERI E DISCIPLINARI DI FORNITURA</b>	
	<b>L</b>	CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE DI FORNITURA
<b>M</b>	<b>SCHEMI DI CONTRATTO</b>	
	<b>Mb</b>	SCHEMA DI CONTRATTO DELLE FORNITURE

- b) si è determinato in complessivi € 19.635.489,72, l'importo della spesa relativa alla realizzazione delle opere di cui trattasi;
- c) si è dato atto che l'opera è finanziata, per il complessivo importo di € 19.635.489,72, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 26317 del 19/06/2019;
- d) è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Marianna Marchitelli in servizio presso il Consorzio di Bonifica della Basilicata;

- e) si è demandato alla competenza del Dipartimento SUA-RB l'indizione della procedura di gara e i conseguenti adempimenti previsti dalla legge;

**VISTA**

la documentazione amministrativa di gara predisposta dalla SUA-RB che risulta composta dei seguenti elaborati:

- A Disciplinare di gara
- B Bando di gara GUUE
- C Bando di gara GURI
- D Schema Domanda di partecipazione
- E Modello DGUE in formato PDF (espd-response.pdf) ed in formato XML (espd-response.xml) ed in formato PDF
- F Schema offerta economica
- F.1 Lista delle Forniture e delle lavorazioni – Lotto 1
- F.2 Lista delle Forniture e delle lavorazioni – Lotto 2
- G Dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia fidejussoria definitiva
- H Schema contratto di avvalimento
- I Schema dichiarazione di avvalimento dell'operatore economico ausiliario
- L Patto di integrità
- M Dichiarazione di accettazione patto di integrità
- N Dichiarazione per informazioni antimafia
- O Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione

**DATO ATTO**

che l'importo complessivo dei lavori posto a base di gara ammonta ad € 14.782.019,78 di cui il Lotto 1 per complessivi € 4.440.651,11 per lavori a misura comprensivi di € 37.903,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 10.341.368,67 per forniture di cui al Lotto 2, IVA esclusa, così suddiviso:

LOTTO	IMPORTO A BASE DI GARA	TOTALE
1	Lavori di conturizzazione	€ 3.824.922,04
1	Lavori di impermeabilizzazione vasche	€ 577.825,27
1	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 37.903,80
1	<b>TOTALE LAVORI</b>	€ 4.440.651,11
2	Fornitura gruppi di consegna e flange	€ 10.341.368,67
	<b>TOTALE (Lotto 1 + Lotto 2)</b>	€ 14.782.019,78

**RITENUTO**

pertanto dover procedere all'approvazione degli atti amministrativi di gara e all'indizione di gara di appalto telematica da svolgersi, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**D E T E R M I N A**

1. di **PRENDERE ATTO** della deliberazione dell'Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata n. 529 del 25/7/2019, relativa all'affidamento dei *“Lavori per il miglioramento dell'efficienza funzionale della rete di distribuzione irrigua, finalizzata al risparmio idrico, tramite interventi di razionalizzazione delle opere irrigue e la conturizzazione della distribuzione ai campi”* – CUP: G64H17000590001, corredata dei relativi allegati;

2. di **DARE ATTO** che le attività di cui all'art. 4 della convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica della Basilicata sono da intendersi espletate, in quanto con la citata deliberazione n. 529 del 25/07/2019 l'Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata:

- ha approvato il progetto esecutivo degli interventi da realizzare;
- ha determinato in complessivi € 19.635.489,72, l'importo della spesa complessiva relativa alla realizzazione delle opere di cui trattasi;
- ha quantificato in complessivi € 14.782.019,78 l'importo dei lavori posto a base di gara di cui il Lotto 1 per complessivi € 4.440.651,11 per lavori a misura comprensivi di € 37.903,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 10.341.368,67 per forniture di cui al Lotto 2, IVA esclusa;
- ha dato atto che l'opera è finanziata, per l'importo complessivo di € 19.635.489,72, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 26317 del 19/06/2019;
- ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Marianna Marchitelli in servizio presso il Consorzio di Bonifica della Basilicata;
- ha demandato alla competenza del Dipartimento SUA-RB l'indizione della procedura di gara e i conseguenti adempimenti previsti dalla legge”;

3. di **DARE ATTO** che in considerazione della completezza della documentazione pervenuta, rispetto alla quale il responsabile del procedimento della SUA-RB non ha evidenziato alcuna criticità, non si è resa necessaria l'indizione di apposita Conferenza di Servizio;

4. di **APPROVARE** la documentazione amministrativa di gara per l'affidamento dei *“Lavori per il miglioramento dell'efficienza funzionale della rete di distribuzione irrigua, finalizzata al risparmio idrico, tramite interventi di razionalizzazione delle opere irrigue e la conturizzazione della distribuzione ai campi”* – CUP: G64H17000590001, che si allega al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per il documento *“Disciplinare di Gara”* che per ragioni di riservatezza resta agli atti d'ufficio per la consultazione da parte dell'Ufficio Controllo di regolarità amministrativa, composta dai seguenti elaborati:

- A Disciplinare di gara
- B Bando di gara GUUE
- C Bando di gara GURI
- D Schema Domanda di partecipazione
- E Modello DGUE in formato PDF (espd-response.pdf) ed in formato XML (espd-response.xml) ed in formato PDF
- F Schema offerta economica
- F.1 Lista delle Forniture e delle lavorazioni – Lotto 1
- F.2 Lista delle Forniture e delle lavorazioni – Lotto 2
- G Dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia fidejussoria definitiva
- H Schema contratto di avvalimento
- I Schema dichiarazione di avvalimento dell'operatore economico ausiliario
- L Patto di integrità
- M Dichiarazione di accettazione patto di integrità
- N Dichiarazione per informazioni antimafia
- O Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione

5. di **INDIRE** gara di appalto telematica per l'affidamento dei *“Lavori per il miglioramento dell'efficienza funzionale della rete di distribuzione irrigua, finalizzata al risparmio idrico, tramite interventi di razionalizzazione delle opere irrigue e la conturizzazione della distribuzione ai campi”* - CUP: G64H17000590001, per l'importo complessivo posto a base di gara di € 14.782.019,78 di cui il Lotto 1 per complessivi € 4.440.651,11 per lavori a misura comprensivi di € 37.903,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 10.341.368,67 per forniture di cui al Lotto 2, IVA esclusa, da svolgersi attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

6. di **CONFERMARE** quale Responsabile del Procedimento di affidamento (RdP) il geom. LOCASPI Nicola, in servizio presso il Dipartimento SUA-RB, giusta nomina disposta con nota n. 192933/20AB del 19/11/2019;

7. di **PRECISARE** che, al momento, per i compiti svolti dal RdP di cui al punto precedente e dal personale della SUA-RB non è quantificabile e non è imputabile la relativa spesa, atteso che deve ancora definirsi l'apposito regolamento che deve tenere conto del seguente combinato disposto tra: art. 31 comma 14 e art. 113 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, artt. 3 e 4 del DPCM 30.06.2011 (ex L. 136/2010 art. 13) nonché della delibera di Giunta regionale 724/2017 e del relativo schema di Convenzione sottoscritto in data 04.09.2017 rep. n. 289 ed, in particolare, dell'art. 6 dello stesso a cui si rinvia;

8. di **PRECISARE** che l'importo dell'appalto dei lavori in argomento, che ammonta a complessivi € 19.635.489,72, fa carico al Bilancio del Consorzio di Bonifica della Basilicata e corrisponde all'importo complessivo del finanziamento disposto con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 26317 del 19/06/2019 e, dunque, **non sono previsti, con il presente atto, impegni di spesa da parte della SUA-RB atteso che, dopo l'aggiudicazione, il relativo contratto e gli oneri ad essi connessi sono e restano a carico della committenza;**

9. di **RINVIARE** a successivi provvedimenti dirigenziali l'assunzione di impegni e liquidazioni relativi a pubblicazioni e commissioni giudicatrici a valere sugli appositi capitoli di bilancio della SUA-RB e successivamente rimborsati dal committente;

10. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Consorzio di Bonifica della Basilicata;

11. di **PROCEDERE** alla pubblicazione del bando relativo alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 72 e 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

12. di **TRASMETTERE** altresì, il presente provvedimento al Dirigente dell'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RPC e Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. N. 33/2013;

13. di **DARE ATTO** che gli atti e i documenti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso l'Ufficio Appalti di Lavori del Dipartimento SUA-RB;

14. di **PUBBLICARE** per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed integralmente sul sito web <https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L'ISTRUTTORE **Nicola Locaspi**

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

**Maria Pia Lavieri**

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori per il miglioramento dell'efficienza funzionale della rete di distribuzione irrigua, finalizzata al risparmio idrico, tramite interventi di razionalizzazione delle opere irrigue e la conturizzazione delle distribuzioni ai campi" - INDIZIONE DI GARA

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **25/02/2020**

### OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Liliana Santoro**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

## **Elenco Firme del provvedimento n. 20AD.2020/D.00025 del 25/02/2020**

Numero Certificato: 0B62DC0FFE22DCB428EAB16A179C5E4E

Rilasciato a: dnQualifier=16234207, SN=Locaspi, G=Nicola,  
SERIALNUMBER=IT:LCSNCL58M05G942F, CN=Locaspi Nicola, O=non presente, C=IT

Valido da: 19/12/2016 1.00.00

fino a: 20/12/2022 0.59.59

documento firmato il : 18/02/2020

---

Numero Certificato: 4DD0B90E13027F3DF1B4E77DC92B99EF

Rilasciato a: dnQualifier=13368466, SN=Lavieri, G=Maria Pia,  
SERIALNUMBER=IT:LVRMRP72E57G942Y, CN=Lavieri Maria Pia, O=non presente, C=IT

Valido da: 06/08/2014 2.00.00

fino a: 06/08/2020 1.59.59

documento firmato il : 21/02/2020

---

Numero Certificato: 4DD0B90E13027F3DF1B4E77DC92B99EF

Rilasciato a: dnQualifier=13368466, SN=Lavieri, G=Maria Pia,  
SERIALNUMBER=IT:LVRMRP72E57G942Y, CN=Lavieri Maria Pia, O=non presente, C=IT

Valido da: 06/08/2014 2.00.00

fino a: 06/08/2020 1.59.59

documento firmato il : 21/02/2020

---

Numero Certificato: 07C917951967333DD3CA8148CCC4E7BF

Rilasciato a: dnQualifier=13338129, SN=Santoro, G=Liliana,  
SERIALNUMBER=IT:SENTLLN59H49F839X, CN=Santoro Liliana, O=non presente, C=IT

Valido da: 28/07/2014 2.00.00

fino a: 28/07/2020 1.59.59

documento firmato il : 25/02/2020

---

Numero Certificato: 0313F34C85AAE44B03DE96CDAD124911

Rilasciato a: dnQualifier=18638107, SN=Palamone, G=Assunta Anna Luisa,  
SERIALNUMBER=TINIT-PLMSNT63H61G942K, CN=Palamone Assunta Anna Luisa, C=IT

Valido da: 12/07/2018 2.00.00

fino a: 12/07/2024 1.59.59

documento firmato il : 25/02/2020

---