

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIREZIONE GENERALE STAZIONE
UNICA APPALTANTE

REGIONE BASILICATA

Ufficio Appalti di Servizi di ingegneria e
architettura e Lavori
20BB

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20BB.2021/D.00021

DEL 22/12/2021

Codice Unico di Progetto:

G89J04000040001

OGGETTO

Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la "Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica", "Progettazione Definitiva" e "Progettazione Esecutiva" per il Ripristino della Diga di Abate Alonia sul Torrente Olivento in agro di Lavello (PZ) - Indizione di Gara Telematica.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

| Num. Preimpegno | Bilancio | Missione.Programma | Capitolo | Importo Euro |
|-----------------|----------|--------------------|----------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

IMPEGNI

| Num. Impegno | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Atto | Num. Prenotazione | Anno | Num. Impegno Perente |
|--------------|----------|---------------------|----------|--------------|------|-------------------|------|----------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

LIQUIDAZIONI

| Num. Liquidazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. Impegno | Atto | Num. Atto | Data Atto |
|-------------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

| Num. Registrazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. Impegno | Atto | Num. Atto | Data Atto |
|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 13

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante: *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTA** la D.G.R. 30 marzo 2021, n. 226 *“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”*;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTA** la D.G.R. 11 dicembre 2017, n. 1340 *“Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”* e, in particolare, l’articolo 32 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’art. 10, comma 3 della L.R. 18 agosto, n. 26 secondo cui *“La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”*;
- VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
- VISTO** il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 *“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;
- VISTO** in particolare, l’articolo 14 del suddetto regolamento, rubricato *“Stazione Unica Appaltante”*;
- VISTA** la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 *“Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 750 *“Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale.”*;
- VISTA** la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 775 *“Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale.”*;
- VISTA** la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 *“Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”*, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi attribuiti e gli uffici vacanti;
- VISTO** altresì, il punto 7 della citata DGR 906/2021, in forza del quale, medio tempore, la reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale;
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a*

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;*
- VISTA** la Legge Regionale 6 maggio 2021, n. 19 recante: *“Legge di Stabilità regionale 2021”;*
- VISTA** la Legge Regionale 6 maggio 2021, n. 20 recante: *“Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023”;*
- VISTA** la D.G.R. 7 maggio 2021, n. 359 del *“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;*
- VISTA** la D.G.R. 7 maggio 2021, n. 360 *“Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”* e successive variazioni;
- VISTA** la D.G.R. 28 giugno 2021, n. 515 *“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2021/2023”;*
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante: *“Codice dei Contratti Pubblici”;*
- VISTO** il D.P.C.M. 30 giugno 2011 recante: *“Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie”* ed in particolare l’art. 4, che impone l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;
- VISTA** la D.G.R. 30 marzo 2021, n. 226 *“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”;*
- VISTA** la Convenzione Rep. n. 516 del 23.02.2018 per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante – SUA-RB e Centrale di Committenza, ex comma 3 dell’art. 32 della L.R. 18/2013 ss.mm.ii., sottoscritta tra la Regione Basilicata – Dipartimento SUA-RB ed il Consorzio di Bonifica della Basilicata;
- VISTA** la delibera di G.R. di Basilicata n. 713 del 20/10/2020 con la quale è stato approvato il documento *“Prime misure organizzative per la semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”;*
- VISTA** la DGR n. 513 del 28.06.2021 avente ad oggetto: *“Approvazione schema di regolamento regionale recante “Regolamento per la ripartizione tra i dipendenti della Regione Basilicata degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” ed autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato di cui al verbale del 4.3.2021 inerente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche. Trasmessa al Consiglio regionale”;*
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Basilicata n. 215 del 25.10.2021 avente ad oggetto: *“Regolamento per la ripartizione fra i dipendenti della Regione Basilicata degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.112 del D.Lgvo 18.4.2016 n.50. Emanazione”;*
- VISTA** la nota del Consorzio di Bonifica della Basilicata del 30.07.2021, Prot. n. 12326, avente ad oggetto: *“Pianificazione ed armonizzazione delle iniziative di gara SUARB anno 2021”* e precisamente il punto 6 dell’allegato *“Servizi e Forniture”* dove viene indicata la gara di che trattasi;

- VISTA** la nota, acquisita al protocollo della SUA-RB n. 134824 del 02.08.2021, con la quale il consorzio di Bonifica della Basilicata ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa per l'avvio della procedura di gara;
- VISTA** la nota prot. n. 143350/20AC del 24.08.2021 dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della SUA-RB con la quale viene nominato il dott. Emanuele Pace quale Responsabile del Procedimento ex art. 5 della L 241/90 per la gara di che trattasi;
- VISTA** la D.G.R. 219/2021 con la quale le competenze in materia di appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura passano dall'Ufficio Servizi e Forniture all'Ufficio Appalti di Ingegneria e Architettura e Lavori, la cui efficacia tuttavia è differita alla data di effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali delle strutture come ridefinite;
- CONSIDERATO** che con la D.G.R. 906 del 12/11/2021 la Giunta Regionale ha conferito gli incarichi ai dirigenti regionali, dando così efficacia alla D.G.R. 219/2021;
- VISTA** la nota del Dirigente dell'Ufficio Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori del 23/11/2021 prot. N. 187303/20BB con la quale, a seguito del trasferimento del dott. Emanuele Pace ed in sostituzione dello stesso, viene nominato l'ing. Rocco Onorati quale Responsabile del Procedimento ex art. 5 della L 241/90 per la stessa gara;
- VISTA** la D.G.R. 984 del 14/12/2021 con la quale, a decorrere dal 16/12/2021, la Giunta Regionale ha conferito ad interim la dirigenza dell'Ufficio Appalti di Ingegneria e Architettura e Lavori all'Avv. Antonio Corona;
- VISTA** la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona indetta ai sensi dell'art. 14 bis, comma 1, della L. n. 241/1990, così come modificato dal d.lgs. n. 127/2016, del 28.10.2021 e trasmessa a mezzo PEC dall'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della SUA-RB al Consorzio di Bonifica della Basilicata in pari data, giusto Prot. N. 174885 con cui:
- al punto 1 si prende atto che il Consorzio di Bonifica della Basilicata a mezzo mail del 26.10.2021 ha trasmesso la documentazione progettuale da allegare al bando di gara, di seguito elencata:
 - Elaborato 1 - Relazione Calabresi del 24.10.2020;
 - Elaborato 2 - relazione uni Perugia 30.09.2019;
 - Elaborato 3 - relazione integrativa Calabresi del 12.05.2021;
 - Elaborato 4 - relazione integrativa uni Perugia del 12.05.2021
 - Elaborato 5 - relazione tecnica - stima sommaria della spesa - quadro economico;
 - Elaborato 6 - determinazione dei corrispettivi;
 - Elaborato 7 - schema di contratto;
 - Elaborato 8 - capitolato prestazionale;
 - al punto 2 viene constatata la completezza della documentazione progettuale prodotta dal Consorzio di Bonifica di Basilicata, ai fini dell'espletamento della procedura di gara;
 - al punto 3 si stabilisce di espletare la procedura di gara mediante indizione di una gara telematica con procedura aperta (art 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice;
 - al punto 4 si stabilisce l'obbligatorietà del sopralluogo, con impegno del Consorzio di Bonifica a trasmettere alla SUA-RB una attenta e articolata motivazione sull'obbligatorietà dello stesso;
 - al punto 5 si concorda che l'indizione della procedura di gara resta subordinata all'integrazione, da parte del Consorzio di Bonifica di Basilicata, delle motivazioni di cui al punto precedente;

- al punto 6 si concorda, ai sensi della D.G.R. n. 713 del 20/10/2020, e nello specifico il punto 1 dell'Allegato A, di procedere, con successivo atto del Consorzio di Bonifica della Basilicata, ad inserire nel quadro economico dell'appalto, la previsione esplicita delle somme spettanti alla SUA-RB come di seguito indicate:

| Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la "Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica", "Progettazione Definitiva" e "Progettazione Esecutiva" per il Ripristino della Diga di Abate Alonia sul Torrente Olivento in agro di Lavello PZ | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Importo complessivo a base di gara (IVA e oneri previdenziali ed assistenziali esclusi) su cui produrre offerta | € 2.059.748,04 | (a) |
| di cui Servizio Base | € 2.059.748,04 | |
| di cui Servizi complementari | € 0,00 | |
| Costi diretti per la gara | € 4.600,00 | (b) |
| di cui contributo ANAC | € 600,00 | |
| di cui spese commissione di valutazione (stima) | € 4.000,00 | |
| Costi generali da riconoscere alla SUA-RB (Art. 6 convenzione: 1% fino a 2 Milioni, 0,7% sulla parte eccedente, fino a max € 50.000,00) | 20.418,24 | (c) |
| di cui incentivi funzioni tecniche art 113 D.Lgs 50/2016 - Regolamento DGR 513/2021 | € 10.298,74 | |
| Totale (a)+(b)+(c) | | € 2.084.766,28 |

- al punto 7 si stabilisce che la corresponsione delle suddette somme alla SUA-RB avverrà successivamente alla approvazione e sottoscrizione della nuova Convenzione, disciplinante i rapporti tra Stazione Unica Appaltante ed Enti committenti, in ragione dell'entrata in vigore dell'anzidetto Regolamento per la ripartizione degli incentivi;
- al punto 8 si concorda, infine, che con successivo atto del Consorzio di Bonifica di Basilicata, verranno assunti gli impegni di spesa derivanti dalla convenzione stipulata con la Stazione Unica Appaltante. Detto provvedimento sarà trasmesso tempestivamente alla SUARB, senza il quale non procederà alla fase di apertura delle offerte eventualmente pervenute.

VISTA

la nota del 08.11.2021, acquisita in pari data al protocollo Dipartimentale SUARB al n. 179197, con cui il Consorzio di Bonifica della Basilicata prende atto del verbale della conferenza di servizi summenzionata e fa proprie le determinazioni relative:

- al punto 3, nel quale si stabilisce di espletare la procedura di gara mediante indizione di una gara telematica con procedura aperta (art 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice;
- al punto 6, nel quale si concorda, ai sensi della D.G.R. n. 713 del 20/10/2020, e nello specifico il punto 1 dell'Allegato A, di di procedere, con successivo atto del Consorzio di Bonifica della Basilicata, ad inserire nel quadro economico dell'appalto, la previsione esplicita delle somme spettanti alla SUA-RB;
- al punto 7, nel quale si stabilisce che la corresponsione delle suddette somme alla SUA-RB avverrà successivamente alla approvazione e sottoscrizione della nuova

Convenzione, disciplinante i rapporti tra Stazione Unica Appaltante ed Enti committenti, in ragione dell'entrata in vigore dell'anzidetto Regolamento per la ripartizione degli incentivi;

- al punto 8, nel quale si concorda, infine, che con successivo atto del Consorzio di Bonifica di Basilicata, verranno assunti gli impegni di spesa derivanti dalla convenzione stipulata con la Stazione Unica Appaltante. Detto provvedimento sarà trasmesso tempestivamente alla SUARB, senza il quale non procederà alla fase di apertura delle offerte eventualmente pervenute e determina di rendere facoltativo il sopralluogo, previsto al punto 4;

VISTA la copia conforme all'originale della Delibera consortile n. 996 del 09.11.2021 di indizione gara, ricevuta con nota Prot. n. 18543 del 11.11.2021, con cui vengono assunti gli impegni di spesa derivanti dalla convenzione stipulata con la Stazione Unica Appaltante;

VISTA la documentazione amministrativa di gara, predisposta dal Consorzio di Bonifica della Basilicata, che risulta composta dei seguenti elaborati:

- Elaborato 1 - Relazione Calabresi del 24.10.2020;
- Elaborato 2 - Relazione Uni Perugia 30.09.2019;
- Elaborato 3 - Relazione integrativa Calabresi del 12.05.2021;
- Elaborato 4 - Relazione integrativa Uni Perugia del 12.05.2021;
- Elaborato 5 - Relazione tecnica - stima sommaria della spesa- quadro economico;
- Elaborato 6 - Determinazione dei corrispettivi;
- Elaborato 7 - Schema di contratto;
- Elaborato 8 - Capitolato prestazionale;

VISTA la documentazione amministrativa di gara, predisposta dalla SUA-RB, che risulta composta dei seguenti elaborati:

- 1. Bando di gara G.U.U.E.;
- 2. Bando di gara G.U.R.I.;
- 3. Schema Domanda di Partecipazione;
- 4. Disciplinare di Gara;
- 5. Schema DGUE;
- 6. Schema dichiarazioni integrative al DGUE;
- 7. Dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria;
- 8. Schema contratto di avvalimento;
- 9. Dichiarazione antimafia;
- 10. Schema di Offerta Tempo;
- 11. Patto di integrità, ai sensi della D.G.R. n. 1347 del 11/12/2017;
- 12. Dichiarazione di Accettazione Patto d'Integrità;
- 13. Informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation;

DATO ATTO che la procedura è costituita da un unico lotto e che l'importo complessivo posto a base di gara ammonta ad € 2.059.748,04, al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA e un valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, pari ad € 3.579.914,60 al netto dell'iva, relativamente alla riserva di affidare direttamente l'incarico di

Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al progettista, ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice, come esplicitato nella documentazione di gara;

- RILEVATO** che l'importo dell'appalto della prestazione in argomento fa carico al Bilancio del Consorzio di Bonifica di Basilicata per cui, non sono previsti, con il presente atto, impegni di spesa da parte della SUA-RB atteso che, dopo l'aggiudicazione, il relativo contratto e gli oneri ad essi connessi sono e restano a carico della committenza;
- CONSIDERATO** che l'oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza degli organi di direzione politica, come individuate nella Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 1998 n. 11 (Individuazione degli atti di competenza della Giunta);

DETERMINA

1. di **PRENDERE ATTO e APPROVARE** la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi all'art. 14 bis, comma 1, della L. n. 241/1990, così come modificato dal d.lgs. n. 127/2016, del 28.10.2021 e conclusasi con la trasmissione, da parte del Consorzio di Bonifica della Basilicata, della nota prot. n. 179197 del 08.11.2021;
2. di **PRENDERE ATTO** della Delibera dell'Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata n. 996 del 09.11.2021, avente ad oggetto *"Servizi di architettura e di ingegneria – Ripristino diga di Abate Alonia sul torrente Rendina/Olivento – Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva – Indizione Gara Telematica a procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2. del Codice"*;
3. di **PRENDERE ATTO** della documentazione amministrativa di gara trasmessa dal Consorzio di Bonifica della Basilicata composta dai seguenti elaborati:
 - Elaborato 1 - Relazione Calabresi del 24.10.2020;
 - Elaborato 2 - Relazione Uni Perugia 30.09.2019;
 - Elaborato 3 - Relazione integrativa Calabresi del 12.05.2021;
 - Elaborato 4 - Relazione integrativa Uni Perugia del 12.05.2021;
 - Elaborato 5 - Relazione tecnica - stima sommaria della spesa- quadro economico;
 - Elaborato 6 - Determinazione dei corrispettivi;
 - Elaborato 7 - Schema di contratto;
 - Elaborato 8 - Capitolato prestazionale;
4. di **APPROVARE** la documentazione di Gara predisposta dalla SUA-RB che risulta composta dei seguenti elaborati:
 - 1. Bando di gara G.U.U.E.;
 - 2. Bando di gara G.U.R.I.;
 - 3. Schema Domanda di Partecipazione;
 - 4. Disciplinare di Gara;
 - 5. Schema DGUE;
 - 6. Schema dichiarazioni integrative al DGUE;
 - 7. Dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria;
 - 8. Schema contratto di avvalimento;
 - 9. Dichiarazione antimafia;

- 10. Schema di Offerta Tempo;
- 11. Patto di integrità, ai sensi della D.G.R. n. 1347 del 11/12/2017;
- 12. Dichiarazione di Accettazione Patto d'Integrità;
- 13. Informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation;

per la *“Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la “Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica”, “Progettazione Definitiva” e “Progettazione Esecutiva” per il Ripristino della Diga di Abate Alonia sul Torrente Olivento in agro di Lavello (PZ)”*, che si allega al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per il documento *“Disciplinare di gara”* che per ragioni di riservatezza resta agli atti d'ufficio per la consultazione da parte dell'Ufficio Controllo di regolarità amministrativa;

5. di **INDIRE** gara di appalto telematica *“Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la “Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica”, “Progettazione Definitiva” e “Progettazione Esecutiva” per il Ripristino della Diga di Abate Alonia sul Torrente Olivento in agro di Lavello (PZ)”*, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, per l'importo complessivo posto a base di gara di € 2.059.748,04, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e un valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, pari ad € 3.579.914,60 al netto dell'iva, relativamente alla riserva di affidare direttamente l'incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al progettista, ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice, come esplicitato nella documentazione di gara,;
6. di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento di affidamento (RdP) è il l'ing. Rocco Onorati in servizio presso il Dipartimento SUA-RB, giusta nomina disposta con nota prot. n. 143350/20AC del 24.08.2021 dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della SUA-RB;
7. di **STABILIRE** che, per i compiti svolti dal Responsabile del procedimento di cui al punto precedente e dal personale della SUA-RB, ai fini della determinazione dell'ammontare degli incentivi a loro spettanti, di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016, alla DGR n. 513 del 28.06.2021 e al Decreto del Presidente della Regione Basilicata n. 215 del 25.10.2021, è stata quantificata la somma pari ad € 10.298,74, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, giusto quadro economico riportato nelle premesse;
8. di **PRECISARE** che l'importo dell'appalto della fornitura in argomento fa carico al Bilancio del Consorzio di Bonifica di Basilicata per cui, *non sono previsti, con il presente atto, impegni di spesa da parte della SUA-RB atteso che, dopo l'aggiudicazione, il relativo contratto e gli oneri ad essi connessi sono e restano a carico della committenza;*
9. di **RINVIARE** a successivi provvedimenti dirigenziali l'assunzione di impegni e liquidazioni relativi a pubblicazioni a valere sugli appositi capitoli di bilancio della SUA-RB e successivamente rimborsati dal committente;
10. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Consorzio di Bonifica di Basilicata;
11. di **PROCEDERE** alla pubblicazione del bando relativo alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 72 e 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
12. di **DARE ATTO** che gli atti e i documenti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso l'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture del Dipartimento SUA-RB;

13. di **PUBBLICARE** per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed integralmente sul sito web: <https://www.sua-rb.it>.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O. **Rocco Onorati**

IL DIRIGENTE

Antonio Corona

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la "Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica", "Progettazione Definitiva" e "Progettazione Esecutiva" per il Ripristino della Diga di Abate Alonia sul Torrente Olivento in agro di Lavello (PZ) - Indizione di Gara Telematica.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **23/12/2021**

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE **Donato Del Corso**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>