
Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Ginestrole a Marsico N. (PZ) - Fornitura Elettropompe
1/11

Acquedotto Lucano S.p.A.
Direzione Progettazione ed Energia

FINANZIAMENTO

DGR n. 522 del 31.07.2019 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione
6B.6.3.1.

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI MARSICO
NUOVO (PZ)

Potenziamento, efficientamento e
automazione dell’impianto di sollevamento
idrico Ginestrole a Marsico Nuovo (PZ) –

I° Stralcio - Fornitura Elettropompe

ELABORATO

RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

X ESECUTIVO

DEFINITIVO

FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA

DIRETTORE PROGETTAZIONE ED ENERGIA
Ing. Raffaele PELLETTIERI

PROGETTISTI
Ing. Carlo DI SANTO

COMMITTENTE

Acquedotto Lucano S.p.A.
Via P. Grippo – 85100 Potenza
Tel. 0971.392.111 – Fax. 0971.392.600
www.acquedottolucano.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Mario DI PAOLA

COD.
A.0

DATA

-

SCALA GRAFICA

-----------
FILE

REV.

2

DATA

NOVEMBRE 2020



Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Ginestrole a Marsico N. (PZ) - Fornitura Elettropompe
2/11

INDICE

A.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO .................................3
A.1.a. Dati generali identificativi della Società proponente. .................................3

A.1.a.1. Dati generali del progetto. .......................................................................................3

A.1.a.2. Genesi dell’intervento ........................................................................................... ...4

A.1.b. Descrizione sintetica stato di fatto dell’opera .............................................6

A.1.c. Descrizione sintetica del progetto I° Stralcio ..............................................8

A.1.d. Sintesi dei risultati delle indagini eseguite (art. 66 del D.lgs. 50/16) .........9

A.1.e. Elementi relativi alla sicurezza per la realizzazione del progetto ............10

A.1.f. Fonti di finanziamento per la copertura dei costi dell’intervento ............10

A.1.g. Quadro Economico di Progetto...................................................................11



Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Ginestrole a Marsico N. (PZ) - Fornitura Elettropompe
3/11

A.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

A.1.a. Dati generali identificativi della Società proponente

DENOMINAZIONE: Acquedotto Lucano Spa

SEDE LEGALE: Via P. Grippo, sn – 85100 Potenza

Amministratore Unico: Dott. Giandomenico Marchese

Direttore Generale: Ing. Enrico Gerardo Marotta

Direttore Progettazione e Energia: Ing. Raffaele Pellettieri

Responsabile Area Energia: Ing. Roberto Petrullo

A.1.a.1. Dati generali del progetto

TIPOLOGIA E UBICAZIONE OPERA Comune di Marsico Nuovo (PZ)

C. da Ginestrole sn - 85052

Impianto di Sollevamento Idrico

Latitudine Nord (WGS84): 40,4346°

Latitudine Est (WGS84): 15,7244°

SINTESI INTERVENTO L’intervento consiste nel potenziamento, efficientamento e

automazione dell’impianto di sollevamento idrico Ginestrole a Marsico

Nuovo (PZ) gestito da Acquedotto Lucano Spa, una delle stazioni più

energivore e utilizzata per il sollevamento delle portate necessarie che

integrano l’alimentazione dello schema Agri - Basento - Camastra.

In particolare l’azione, rientrante nella programmazione relativa

all’attuazione del Piano Energetico aziendale, mira al revamping

completo dell’ISI al fine di garantire, non solo l’adduzione della risorsa

indispensabile, ma l’ottimizzazione della funzionalità e il risparmio

energetico attraverso l’ammodernamento e l’efficientamento

tecnologico delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzate.
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A.1.a.2. Genesi dell’intervento

Il costo della bolletta energetica di Acquedotto Lucano Spa rappresenta una delle principali voci di bilancio,

pari all’incirca a 20 Meuro annuali, ovvero quasi al 30% delle spese complessive annue sostenute dalla Società

(di cui mediamente il 73% è da attribuire all’approvvigionamento idropotabile primario e circa il 19% agli impianti

di depurazione).

L’assemblea della Società, nel consesso del 12 Gennaio 2016, al fine di ridurre tali costi, ha individuato

quale obiettivo prevalente aziendale la realizzazione di un “Piano per la revisione gestionale e funzionale, per

l’efficientamento e la razionalizzazione energetica delle reti e degli impianti di Acquedotto Lucano”, in modo tale

da garantire, in particolare, l’efficienza energetica delle stazioni di sollevamento e l’utilizzo delle energie

rinnovabili in autoproduzione decentrata con conseguente riduzione dei costi energetici connessi.

Nel mese di settembre 2016 è stato redatto, dalla Direzione Progettazione ed Energia, il suddetto “Piano

per la razionalizzazione gestionale e funzionale, l’efficientamento e la razionalizzazione energetica delle reti e

degli impianti di Acquedotto Lucano” di seguito denominato Piano Energetico.

Tale Piano Energetico ha fornito, in sintonia con la diagnosi energetica espletata ai sensi del D. Lgs.

102/2014 e con l’obiettivo di raggiungere considerevoli risparmi, un’approfondita analisi in merito all’utilizzo degli

impianti energivori e delineato soluzioni tecniche finalizzate al recupero di risorse idriche sorgentizie, alla

razionalizzazione del funzionamento delle reti e degli adduttori idrici, all’efficientamento energetico delle stazioni

di sollevamento e degli impianti di depurazione, alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in

autoproduzione.

Tra le diverse azioni di risparmio, una delle prioritarie individuate concerne l’automazione e il revamping

completo delle stazioni di sollevamento idriche a maggior consumo in alta e media tensione, basate su

tecnologie obsolete e a basso rendimento.

Al fine di realizzare la succitata linea di azione, sono stati attuati i seguenti step:

 analisi tecnica mirata alla valutazione dei rendimenti delle macchine attualmente funzionanti, dai dati
di assorbimento e con valutazioni di campo, sulle 4 stazioni a consumi più elevati ISI Camastra,
Pietrasasso, Aggia e Ginestrole;

 analisi di valutazione dei nuovi punti di lavoro al fine dell’efficientamento delle elettropompe;
 consultazione preliminare di mercato ai sensi del Dlgs 50/16 e smi finalizzata ad individuare le aziende

che possono produrre tali elettropompe, macchine specialistiche ad alti rendimenti, che lavorano a
portate e prevalenze elevate;

 redazione dei Capitolati Prestazionali per l’acquisto delle nuove elettropompe relative alle su
menzionate 4 stazioni, che rappresentano il primo stralcio di ogni intervento; in una seconda fase
saranno installate con un secondo stralcio funzionale che garantirà l’intero revamping degli impianti in
parola.
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Tabella riepilogativa e descrittiva degli interventi
di revamping sulle n. 4 grosse stazioni di sollevamento idriche di AL Spa e risparmio atteso

Onde assicurare la risorsa finanziaria per tutte e quattro le operazioni riportate in tabella, che mirano a

garantire un risparmio energetico previsto per la Società che si presume possa essere superiore a 2 Meuro

annui, la Direzione Progettazione e Energia ha provveduto alla redazione dei Capitolati di acquisto delle nuove

macchine da installare presso gli impianti di sollevamento idrico a maggior consumo e ha trasmesso tali elaborati

all’Ufficio Ciclo dell’acqua della Regione Basilicata con nota prot. n. 9445 del 28/02/2018, nonché le schede

finanziarie relative ai 2 stralci funzionali per le operazioni da selezionare sull’azione 6B.6.3.1 del PO FESR

2014/2020.

I finanziamenti sono stati approvati con DGR 522/19 del 31/07/2019 e, conformemente alle previsioni

normative, inviati alla SUA-RB per l’espletamento delle procedure di approvvigionamento delle elettropompe

relative al I° stralcio.

L’intervento in questione, denominato “Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di
sollevamento idrico Ginestrole a Marsico Nuovo (PZ) – I° Stralcio” rientra nei quattro finanziati con la

suddetta DGR; l’attuazione di tale intervento, con la nuova configurazione tecnica dell’impianto, porterà un

risparmio energetico previsto per la Società di circa €. 183.000,00 annui.

INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO
 APPROVAZIONE

AU AL SPA
 TRASMISSIONE UFFICIO
CICLO DELL'ACQUA RB

Fonte di Finanziamento
DGR 522/19 -
31/07/2019

STRALCIO I - IMPORTO
IVATO ACQUISTO

MACCHINE €.
DA APPALTARE SUA-RB

STRALCIO II -
IMPORTO IVATO
REVAMPING €.

IMPORTO TOTALE
FINANZIATO €.

NOTE STATO AVANZAMENTO

Potenziamento, efficientamento e
automazione dell’impianto di
sollevamento idrico Aggia a Paterno
(PZ)

Del. 175 del
21/12/2017

I Stralcio inerente l'acquisto
delle elettropompe -
Capitolati trasmessi all'Ufficio
Ciclo delle Acque con nota
prot. n. 9445 del 28/02/18

Azione 6B.6.3.1. - PO
FESR BASILICATA 2014-

2020 - P.6.1
800.000,00

Trasmissione capitolati
acquisto macchine a

seguito copertura
finanziaria in data

24/09/2019

1.200.000,00 2.000.000,00

A seguito appalto acquisto macchine e
definizione scheda tecnica e tipologica
delle stesse si potrà procedere alla
stesura dell'esecutivo del revamping ISI
- II Stralcio

Potenziamento, efficientamento e
automazione dell’impianto di
sollevamento idrico Camastra a
Trivigno (PZ)

Del. 167 del
21/12/2017

I Stralcio inerente l'acquisto
delle elettropompe -
Capitolati trasmessi all'Ufficio
Ciclo delle Acque con nota
prot. n. 9445 del 28/02/18

Azione 6B.6.3.1. - PO
FESR BASILICATA 2014-

2020 - P.6.2
3.700.000,00

Trasmissione capitolati
acquisto macchine a

seguito copertura
finanziaria in data

24/09/2019

1.750.000,00 5.450.000,00

A seguito appalto acquisto macchine e
definizione scheda tecnica e tipologica
delle stesse si potrà procedere alla
stesura dell'esecutivo del revamping ISI
- II Stralcio

Potenziamento, efficientamento e
automazione dell’impianto di
sollevamento idrico Ginestrole a
Marsico Nuovo (PZ)

Del. 174 del
21/12/2017

I Stralcio inerente l'acquisto
delle elettropompe -
Capitolati trasmessi all'Ufficio
Ciclo delle Acque con nota
prot. n. 9445 del 28/02/18

Azione 6B.6.3.1. - PO
FESR BASILICATA 2014-

2020 - P.6.3
550.000,00

Trasmissione capitolati
acquisto macchine a

seguito copertura
finanziaria in data

24/09/2019

850.000,00 1.400.000,00

A seguito appalto acquisto macchine e
definizione scheda tecnica e tipologica
delle stesse si potrà procedere alla
stesura dell'esecutivo del revamping ISI
- II Stralcio

Potenziamento, efficientamento e
automazione dell’impianto di
sollevamento idrico Pietrasasso a
Castelluccio Inferiore (PZ)

Del. 176 del
21/12/2017

I Stralcio inerente l'acquisto
delle elettropompe -
Capitolati trasmessi all'Ufficio
Ciclo delle Acque con nota
prot. n. 9445 del 28/02/18

Azione 6B.6.3.1. - PO
FESR BASILICATA 2014-

2020 - P.6.4
950.000,00

Trasmissione capitolati
acquisto macchine a

seguito copertura
finanziaria in data

24/09/2019

1.200.000,00 2.150.000,00

A seguito appalto acquisto macchine e
definizione scheda tecnica e tipologica
delle stesse si potrà procedere alla
stesura dell'esecutivo del revamping ISI
- II Stralcio

Totale 6.000.000,00 5.000.000,00 11.000.000,00
RISPARMIO ATTESO ANNUO circa 15 GWh pari a 2.200.000 euro - Payback Period circa

4,5 anni
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A.1.b. Descrizione sintetica stato di fatto dell’opera

L’impianto denominato ISI Ginestrole è la stazione di sollevamento ubicata nel comune di Marsico Nuovo

(PZ) e solleva le portate che provengono dall’ISI Aggia tramite il serbatoio di Santa Maria, dalle sorgenti Capo

d’Agri e dalla Sorgente Curvino, usate come ulteriore supplemento, al Serbatoio Monti per integrare lo schema

Agri - Basento - Camastra. Tale schema acquedottistico, che si estende per oltre 510 km, è asservito

all’alimentazione idropotabile dei comuni dell’alta Val d’Agri e dell’alto Basento, per un totale di trenta comuni

nella provincia di Potenza, compreso il capoluogo, e due comuni della provincia di Matera (Tricarico e Irsina).

L’impianto, ubicato ad una quota di 905 m s.l.m., ricade nei limiti amministrativi del Comune di Marsico

Nuovo, in Provincia di Potenza, nei pressi della diga e a nord dell’abitato.

Fig. 1 Corografia Ubicazione Impianto

Nella stazione, realizzata negli anni ’70 - ‘80, sono attualmente installate n. 5 elettropompe multistadio

alimentate a 3000 V ed avviate da quadri tradizionali con parziale automazione. Le elettropompe, ormai vetuste,

hanno rendimenti bassi, con conseguenziale diminuzione sia dei valori di portata sollevata che dell’efficienza, e

ciò comporta anche un aumento dei consumi energetici specifici per mc di acqua sollevata.

L’intervento nel suo complesso mira, pertanto, alla progettazione e all’installazione di nuove macchine ad

alta efficienza, all’installazione di nuovi quadri elettrici a inverter e al completamento dell’automazione e del

telecontrollo della stazione, in modo tale da garantire le portate necessarie integrative attuali e future per

l’alimentazione dei comuni serviti dallo schema Agri – Basento - Camastra con riduzione dei consumi energetici

specifici, oltre che l’alimentazione delle zone di espansione di Potenza e Tito e delle zone attualmente servite

dal Consorzio ASI con impianti locali di potabilizzazione di acque superficiali.
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Le lavorazioni che riguarderanno il II° stralcio funzionale dell’intervento saranno effettuate all’interno del

fabbricato cerchiato in rosso in Fig. 2 ove sono in funzione le elettropompe esistenti e le opere idrauliche ed

elettriche accessorie, per cui non saranno richieste particolari autorizzazioni.

Il seguente intervento relativo al I° stralcio risulta relativo al solo approvvigionamento delle nuove macchine

ad alta efficienza, che dovranno essere consegnate, una volta prodotte e collaudate, presso il sito in questione.

Fig. 2 Corografia Impianto – Individuazione Corpo d’Opera ove sono ubicate le macchine
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A.1.c. Descrizione sintetica del progetto I° Stralcio

Le forniture che formano l'oggetto del presente appalto, relativo al I° Stralcio, possono riassumersi come

appresso, salvo minime variazioni previste dalla normativa vigente che all'atto esecutivo potranno essere

impartite dal Direttore di Esecuzione del Contratto.

Gli obiettivi generali da perseguire riguardano l'adeguamento e l’efficientamento dei sistemi di pompaggio

dell'ISI Ginestrole per garantire il sollevamento delle portate necessarie con il contenimento dei costi energetici

sostenuti dalla Società e l’ottimizzazione gestionale in termini di esercibilità delle opere esistenti.

Gli interventi complessivi a valere su risorse PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione

6B.6.3.1. prevedono, come succitato, due step progettuali e due distinte procedure di appalto.

Questa procedura, inerente al primo step, concerne:

- 1 step. I° stralcio del finanziamento oggetto del presente appalto: Fornitura di cinque nuove
elettropompe sotto battente, ricalibrando i punti di lavoro per il sollevamento delle portate al Serbatoio

Monti in sostituzione delle attuali vetuste e di scarsa efficienza, oltre che più volte manutenzionate. Così

facendo la portata necessaria ed integrativa sarà garantita agli abitati dello schema Agri - Basento -

Camastra, con maggiore sicurezza ed efficacia, oltre che con una cospicua riduzione dei consumi

energetici.

L'importo complessivo delle forniture per le sei elettropompe alla voce A1 del QE, di seguito riportato,

ammonta ad Euro 412.500,00; restano esclusi dall'appalto i seguenti importi per eventuali minime

modifiche accessorie (variazioni minime di esecuzione ad. es. protezioni aggiuntive di sicurezza

necessarie non previste e computate nel presente capitolato prestazionale) che la Stazione Appaltante si

riserva di affidare in tutto od in parte senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione:

 Euro 3.595,49 (diconsi Euro tremilacinquecentonovantacinque/49) per imprevisti.

Tutti i dati relativi alle elettropompe esistenti, alle caratteristiche fisiche degli ingombri dei basamenti già

presenti, alla dislocazione delle opere idrauliche in aspirazione e mandata vincolanti per il funzionamento

della stazione, ecc. sono dettagliatamente descritte nell’elaborato A.1 relativo al Capitolato Tecnico e

Descrittivo.

Altresì nel suddetto elaborato, sono ampiamente descritte le fasi di indagine progettuale e diagnosi

energetica per la riconfigurazione dei punti di lavoro, dei rendimenti richiesti e delle caratteristiche tecniche

delle nuove macchine.
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A.1.d. Sintesi dei risultati delle indagini eseguite (art. 66 del D.lgs. 50/16)

Dovendo valutare la possibilità di un revamping completo della stazione, considerati i dati di diagnosi e

la curva caratteristica dell’impianto, la possibilità di elevare il grado di affidabilità e di esercibilità della

stazione, la riduzione dei costi di manutenzione oltre che dei consumi energetici alternando il

funzionamento delle pompe, sono stati definiti i cinque punti di lavoro per le nuove macchine, in funzione

all’incirca della prevalenza media manometrica di esercizio risultante dalla curva e della portata massima

da garantire con più pompe in parallelo, diversificando gli accoppiamenti.

Definiti i nuovi punti di lavoro e di rendimento delle nuove macchine per il raggiungimento degli obiettivi

prefissati occorreva valutare la fattibilità tecnica e economica dell’intervento in funzione delle disponibilità

effettive del bene richiesto sul mercato.

A tal fine la Società Acquedotto Lucano Spa ha espletato con note del 06/072017, ai sensi dell’art. 66

del D.lgs. 50/16 (che recepisce la Direttiva UE 24/2014), una consultazione preliminare di mercato tra le

principali aziende internazionali del settore costruttrici di elettropompe ad alte prestazioni.

La consultazione si è resa indispensabile per la fattibilità del progetto per le seguenti condizioni:

1. Notevole specificità del bene;

2. Elevata componente tecnologica del bene;

3. Non reperibilità di listini e caratteristiche tecniche del bene, in quanto trattasi di elettropompe

con innovative caratteristiche tecniche, a elevata portata, prevalenza e rendimenti, da prezzare

e realizzare su richiesta dai relativi costruttori;

4. Non reperibilità di data sheet grafici, layout dimensionali, curve di lavoro prestazionali (potenze,

rendimenti, NPSH, ecc.) al fine di valutare grado di affidabilità e di efficienza ai sensi della norma

specifica ISO9906:2012/HI 14.6-2011 e smi, che vengono prodotte dai relativi costruttori su

richiesta per le macchine da acquistare.

La consultazione è stata effettuata richiedendo di procedere alla fornitura delle indicazioni preliminari

per il dimensionamento delle nuove elettropompe per l’ISI Ginestrole sulla base dei punti di lavoro singolo

e in parallelo similari a quelli riportati nel Capitolato Tecnico e Descrittivo.

Tali informazioni indispensabili e diversamente non reperibili per l’elaborazione del presente step I°

Stralcio per l’acquisizione delle nuove macchine, potranno essere messe a disposizione nella

pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, al fine di garantire i principi di non

discriminazione e trasparenza e di non alterazione del principio di libera concorrenza.
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A.1.e. Elementi relativi alla sicurezza per la realizzazione del progetto

La presente procedura prevede la produzione e fornitura di n. 5 elettropompe ad alte prestazioni da

consegnare presso l’impianto di sollevamento idrico Ginestrole a Marsico Nuovo (PZ). Non sono previste,

pertanto, lavorazioni specifiche di cantiere e non risultano necessari oneri per la sicurezza o redigere alcuni

elaborati, quali il PSC, relativi al Dlgs 81/08 e smi.

Sarà cura dell’aggiudicatario assicurare il rispetto delle normative nazionali e europee di settore per

garantire in sicurezza la fase di produzione in stabilimento, che verrà comunque monitorata dal Direttore

di Esecuzione del Contratto appositamente nominato dalla Società nella fase di esecuzione, durante le fasi

intermedie di produzione e finali di collaudo.

Sarà, altresì, cura dell’aggiudicatario fornire adeguata documentazione a corredo relativa all’ossequio

delle normative sulla sicurezza sia nella fase di produzione che di trasporto e scarico, quali ad es.

Documento di Valutazione dei Rischi e POS, documentazione che comunque sarà acquisita prima della

stipula del contratto e soggetta a nulla osta del Responsabile del Procedimento anche ai sensi dell’allegato

XVII del Dlgs 81/08 e smi.

A.1.f. Fonti di finanziamento per la copertura dei costi dell’intervento

La copertura economica dell’intervento in questione è garantita dal finanziamento assegnato con DGR

522/19 del 31/07/2019 a valere sull’azione 6B.6.3.1 del PO FESR 2014/2020.

In data 11/09/2019 è stato, inoltre, sottoscritto l’”Accordo di Programma per l’attuazione di interventi in

materia di efficientamento del Servizio Idrico” che disciplina i rapporti tra la Regione Basilicata, il

Beneficiario EGRIB e il soggetto Attuatore Acquedotto Lucano Spa per la gestione degli adempimenti

connessi con l’attuazione delle operazioni finanziarie approvate con la suddetta DGR, cui sono stati allegati

sia la Scheda Finanziaria che lo schema di QE.
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A.1.g.Quadro Economico di Progetto

Il quadro economico del presente progetto – I° Stralcio risulta il seguente:

A LAVORI E SERVIZI
1 Forniture 412.500,00€
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta -€

TOTALE A - SOMME PER SERVIZI E FORNITURE 412.500,00€

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1 Imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) max 10% 3.595,49€
2 Allacciamento ai pubblici servizi -€
3 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi -€
4 Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi -€
5 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche -€

6
Spese di cui all'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione

2.500,00€

SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18) 39.863,50€
8 a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali -€

9
b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio,relazioni
archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali

-€

10
b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi,
compreso oneri per casse previdenziali

-€

11 b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante -€

12
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

8.250,00€

13
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione

-€

14 e) Spese attività costi gara SUA-RB art. 6 Convenzione RB - AL Spa 16.925,00€

15
f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche
ordinate dal direttore di esecuzione del contratto di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016

3.000,00€

16
g) Spese per verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 compreso
oneri per casse previdenziali

4.500,00€

17 h) Oneri per permessi e concessioni -€
18 m) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su voci da C.8 a C.17) 7.188,50€

I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (voci da19 a 21) 91.541,01€
19 I.V.A. sulle forniture (22% su voci da A.1 e A.2) 90.750,00€

20 I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1, B.5) 791,01€

21 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge -€
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 137.500,00€

TOTALE GENERALE A+B 550.000,00€
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