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REGIONE BASILICATA
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo

Repertorio n.

del
CONTRATTO D’APPALTO
per l'esecuzione delle seguenti prestazioni
in localita
L'anno duemila , il giorno del mese di , nella sede

dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, presso gli uffici della Direzione Strategica, siti in
Potenza alla via Potito Petrone snc, avanti a me, dott. , Ufficiale

rogante autorizzato a rogare, nell’interesse della medesima Azienda, gli atti in forma pubblica
amministrativa, sono comparsi i signori:

a) , hato
a il , che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Ospedaliera Regionale San
Carlo, codice fiscale/partita IVA 01186830764, che rappresenta nella sua qualita di
, di seguito nel presente

atto denominato semplicemente «AOR»;

b) , hato
a il , residente in

alla via , in qualita di dell’Operatore
Economico con sede in

alla via , codice fiscale e
partita IVA , di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente
certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che con deliberazione del Direttore Generale dell’AOR n. del ,

esecutiva, e stato approvato il progetto delle prestazioni di

per un importo da appaltare di euro , di cui euro

oggetto dell’offerta di ribasso ed euro per oneri per la sicurezza gia

predeterminati dalla AOR e non oggetto dell’offerta;
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b) che in seguito a procedura di gara esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Regione

Basilicata, con del n. in data
, 'appalto & stato aggiudicato in via definitiva al sunnominato appaltatore, per
I'importo complessivo di , oltre oneri della sicurezza pari ad

e IVA nella misura di legge;

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.

L’AOR affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione
delle prestazioni richiamate in oggetto. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,
con particolare riferimento al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché
all’'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito
«Codice dei contratti»).

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervento & il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.

L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro
), di cui:
a) euro per le prestazioni in appalto, di cui:
a.1) euro per costo del personale;
a.2) euro per costi di sicurezza aziendali;
b) euro per oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza.

. L'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto é stipulato interamente “a corpo”, per cui I'importo contrattuale resta fisso e

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di
dette prestazioni.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto e affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti
dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, integrante la Relazione Tecnico
Descrittive e gli ulteriori elaborati posti a base di gara, che l'appaltatore dichiara di
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conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le

quantita delle singole prestazioni indicate sull’offerta dell’appaltatore, risultando
vincolanti quelle illustrate nei documenti posti a base di gara.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1.

Per I'esecuzione delle prestazioni affidate I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
, all’indirizzo ,

presso
. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al
seguente codice IBAN: IT - - - - acceso
presso , ovvero su altro conto

bancario o postale comunicato all’AOR, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati
ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso I’AOR, a persona fornita dei requisiti
d'idoneita tecnici e morali, per |'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei
lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo delle prestazioni. L'AOR puo esigere il
cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti di cui ai

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all’AOR la
guale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 90
(novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del presente contratto.

. Laddove le prestazioni siano state avviate prima della stipulazione del contratto, per i

motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, i
tempi per I'esecuzione delle prestazioni decorrono dalla data del citato verbale.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1.

2.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 'ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille
(euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP
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da parte della Direzione dell’esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa
condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni
le penali sono applicate in sede di saldo finale ai fini della verifica in sede di verifica di
conformita.

3. L'importo complessivo delle penali non puo superare il 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale I’AOR potra procedere alla risoluzione del contratto.

4. 'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dall’AOR a causa dei ritardi.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione delle prestazioni affidate su ordine del direttore
dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte delle
attivita.

2. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione senza che I’AOR abbia
disposto la ripresa puo richiedere per iscritto al responsabile del procedimento di
formulare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a
qguanto necessario alla ripresa.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per
I’esecuzione delle prestazioni, 'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; se I'AOR si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa,
non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo
e Prestazionale, quelli a lui imposti per legge o per regolamento.

2. In ogni caso si intendono comprese nelle prestazioni affidate e percid a carico
dell’appaltatore le spese per: a) 'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; c) attrezzi e opere provvisionali e
quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta delle prestazioni; d) le vie di accesso
al cantiere; e) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato
di verifica di conformita.

3. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. 'appaltatore assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il
direttore dell’esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi
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responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile; trovano, al contrario, applicazione le specifiche illustrate nel
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Articolo 10. Pagamenti.

1. Trova applicazione I'art. 15 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di verifica di conformita € essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione
delle prestazioni, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile
unico del procedimento.

. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di
due anni equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla AOR prima
che il certificato assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-
nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla presa d’atto del
certificato di verifica di conformita; resta nella facolta della AOR richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 12. Risoluzione del contratto.

1. La AOR ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi previsti espressamente dal Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell’esecuzione circa i
tempi di effettuazione delle prestazioni;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione delle attivita da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento delle attivita, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

h

~

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
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i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono Ila
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

[) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione

contrattuale a lui imputabile.

Articolo 13. Controversie.

1.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita
giudiziaria competente del Foro di POTENZA con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo ’AOR pud

rivalersi sul credito maturato a favore dell'appaltatore e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono
eseguite le prestazioni.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008,

dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, e stato acquisito apposito Documento unico di
regolarita contributiva in data numero

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto
appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in
base alla documentazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della AOR alla
posizione numero , acquisita mediante la consultazione

della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo.

. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita

a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né
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essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 16. Subappalto.

1. Trova applicazione I'art. 17 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Articolo 17. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

numero in data rilasciata
dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale
di per l'importo di euro pari al per

cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al comma 1, ogni volta che
I’AOR abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n.
123.

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati: a) il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; b) tutti gli
elaborati e i documenti posti a base di gara; c) il DUVRI; d)le polizze di garanzia.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti
pubblici e in particolare: a) il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; b) il Regolamento generale, per
guanto vigente ed applicabile; c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale, le relazioni e
gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.

Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti nel settore tecnico in cui rientrano le prestazioni in appalto.

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione dell’appalto, dalla presente sottoscrizione e fino al giorno di emissione del
certificato di verifica di conformita provvisorio.
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3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo
40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della AOR.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura
fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in
segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

per I'"AOR per |'appaltatore

I’'Ufficiale rogante
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