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IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.lgs. n 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante: “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO  lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, 

recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA la D.G.R 13 gennaio 1998, n. 11 “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTO il Regolamento 5 maggio 2022, n. 1 “Controlli interni di regolarità amministrativa"; 

VISTA la D.G.R. 11 maggio 2022, n. 265 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022.”; 

VISTA la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in 

particolare, l’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 10, comma 3 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 secondo cui “La Stazione Unica 

Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 

66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e 

della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;  

VISTO il Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale 

della Basilicata”; 

VISTO in particolare l’articolo 14 del suddetto regolamento, rubricato “Stazione Unica 

Appaltante”; 

VISTO il Regolamento 15 novembre 2021, n. 3 “Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento 

regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della 

Basilicata)”; 

VISTO il Regolamento 29 dicembre 2021 n. 4 “Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento 

regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale)." 

VISTA la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 

Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 750 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione 

del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale.”; 
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VISTA la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 

incarichi”, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi attribuiti e 

gli uffici vacanti; 

VISTA la D.G.R. 14 dicembre 2021, n. 984 “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento 

incarichi ad interim”, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi 

conferiti ad interim; 

VISTA la D.G.R. 14 novembre 2022, n. 762 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento 

incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA la D.G.R. 21 dicembre 2022, n. 898 “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento 

incarichi ad interim”; 

VISTO altresì, il punto 7 della citata DGR 906/2021, in forza del quale, medio tempore, la 

reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata”; 

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 9 recante: “Legge di Stabilità regionale 2022”;  

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 10 recante: “Bilancio di Previsione finanziario per il 

triennio 2022-2024”;  

VISTA la D.G.R. 1° giugno 2022, n. 314 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 

al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. 1° giugno 2022, n. 315 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 

triennio 2022-2024”; 

VISTE le successive variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 approvate dalla 

Giunta Regionale ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2022, n. 499 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 

- art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 

per il triennio 2022/2024”; 

VISTA  la D.G.R. 10 agosto 2022, n. 527 “Approvazione Disegno di legge: Rendiconto generale della 

Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021”; 

VISTA  la Legge Regionale 29 dicembre 2022, n.45, avente ad oggetto “Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per 

l'esercizio finanziario 2023”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante: “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D.P.C.M. 30 giugno 2011 recante: “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie” ed in particolare l’art. 4, 

che impone l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra 

la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti; 
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VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2020, n. 713 “Prime misure organizzative per la semplificazione delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza del Dipartimento Stazione Unica 

Appaltante della Regione Basilicata; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale del 17/05/2016, n. 519 avente ad oggetto 

“Adempimenti ex art. 10 L.R. 26/2014 ss.mm. ii. - Adozione schema di convenzione tra la 

Regione Basilicata SUA-RB e gli Enti ex 3° co. dell'art. 32 della L.R. 18/2013 s.m. e i. per la 

disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante - S.U.A. ed al Soggetto 

Aggregatore”; 

CONSIDERATO che è stata stipulata apposita Convenzione Rep. n. 516 del 23.02.2018 tra la Regione 

Basilicata Dipartimento SUA-RB e il Consorzio di Bonifica della Basilicata (Ente 

Committente), conforme allo schema approvato con D.G.R. n. 519/2016; 

VISTO il “Piano delle gare pianificate dalla SUA-RB per l’anno 2022”, riportato nella “Relazione al 

Consiglio regionale sull'attività svolta dalla SUARB al 31 dicembre 2021” approvata con 

DGR n. 132 del 25/03/2022, nel quale è prevista la gara di lavori denominata 

“Completamento adduttore "Missanello" - lav 1688” (Id. 2021_C_BONI_LL_07), da espletare 

per conto Consorzio di Bonifica della Basilicata; 

DATO ATTO che l’intervento di cui trattasi è finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR); 

VISTA la nota prot n. 0142891/20BB del 14/10/2022 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Appalti 

di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori della SUA-RB ha individuato l’ing. Guido 

Cirigliano quale Responsabile del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 5 della l. 241/90; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Appalti di Servizi di Ingegneria e 

Architettura e Lavori n. 20BB.2023/D.00032 del 23/02/2023 avente ad oggetto “Procedura 

telematica aperta per l’affidamento dei “Lavori di completamento adduttore Missanello – dalla 

derivazione Don Paola alla derivazione Caprarico D” – Indizione gara”, con la quale, preso atto 

degli elaborati progettuali esaminati in Conferenza di servizi del 16/02/2023, si 

disponeva, tra l’altro: 

 l’approvazione degli atti di gara ivi indicati; 

 l’indizione di una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per 

l’affidamento dei lavori di cui trattasi, per un importo dei lavori a base di gara pari 

ad € 6.003.338,26, IVA esclusa, di cui € 187.130,93 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

DATO ATTO che il bando di gara di cui trattasi, contraddistinto da Id SIMOG 8960218, è stato 

pubblicato sulla GUUE GU/S 42-123319 del 28/02/2023, sulla G.U.R.I. 5a Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 24 del 27/02/2023 e sul portale in pari data, con termine di 

presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 12/04/2023; 

VISTA la nota prot. n. 81213/20BB del 12/04/2022 con la quale è stato nominato il Seggio di gara, 

presieduto dal Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che entro il termine stabilito sono pervenute n. 14 offerte telematiche da parte dei seguenti 

operatori economici: 

N.plico Concorrente N.prot. Data e ora prot. 

1 Costituenda A.T.I. Mancusi S.p.a. 79628 11/04/2023 09:17:19 
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(mandataria) - Marottoli C 

2 RTI:  Ing.Ram s.r.l. - Forastiere Costruzioni 
s.r.l. 

79946 11/04/2023 12:34:56 

3 GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL / 
TECNOBUILDING SRL 

79967 11/04/2023 12:47:59 

4 CASERTANA COSTRUZIONI S.R.L. 80261 11/04/2023 18:31:03 

5 RO.MAL.COS. S.P.A.-ETI S.P.A. 80264 11/04/2023 18:40:22 

6 01678070762 80384 12/04/2023 08:32:10 

7 Marco Polo Appalti s.r.l 80410 12/04/2023 09:05:01 

8 SOEDIL s.r.l. 80485 12/04/2023 09:31:42 

9 RTI COSTITUENDO DI TIPO ORIZZONTALE 

FRA: CONSORZIO STABILE F  

80729 12/04/2023 11:02:27 

10 neweuroart S.R.L 80770 12/04/2023 11:18:17 

11 GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L. 80854 12/04/2023 11:41:21 

12 co.mas srls 80886 12/04/2023 11:49:08 

13 ALMA C.I.S srl 80890 12/04/2023 11:51:53 

14 CONSORZIO STABILE ARCHE' SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L. 

80902 12/04/2023 11:55:29 

PRESO ATTO dei Verbali di seduta pubblica del Seggio di gara numero 1 del 13/04/2023 e di seduta 

riservata nn. 2 e 3, rispettivamente del 21/04/2023 e 04/05/023, che si allegano al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, inerenti alle operazioni di verifica 

della documentazione amministrativa (BUSTA A) prodotta dagli operatori economici 

partecipanti all’appalto in argomento; 

CONSTATATO  che le operazioni di verifica della documentazione amministrativa hanno comportato la 

necessità di attivare la procedura di soccorso istruttorio nei confronti di n. 6 concorrenti, 

volta a consentire l’integrazione della documentazione presentata dai medesimi; 

PRESO ATTO che il Seggio di gara, all’esito delle attività di verifica della documentazione amministrativa e 

relativi soccorsi istruttori, ha disposto l’esclusione di n. 2 concorrenti alle fasi successive 

della gara, per le motivazioni esposte nei Verbali di seduta riservata n. 2 del 21/04/2023 e n. 3 

del 04/05/2023; 

CONSTATATO  che le operazioni di gara sono state condotte dal Seggio di gara nel rispetto della normativa 

vigente in materia oltre che della lex specialis di gara; 

RITENUTO pertanto, di far proprie le indicazioni contenute nei Verbali del Seggio di gara e adottare il 

provvedimento che determina l’ammissione/esclusione dei concorrenti alle successive fasi di 

gara, al fine di darne avviso ai medesimi, in conformità a quanto previsto dall’art. 76, comma 

2-bis, del codice dei Contratti Pubblici; 

ATTESO che il presente provvedimento non comporta impegni finanziari a valere sul Bilancio 

regionale; 

tutto ciò premesso e considerato 
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DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

1. di PRENDERE ATTO dei Verbali del Seggio di gara numero 1, 2 e 3, rispettivamente, del 13/04/2023, 

21/04/2023 e 04/05/2023, inerenti alla verifica della documentazione amministrativa (BUSTA A) 

relativa alla “Procedura telematica aperta per l’affidamento dei “Lavori di completamento adduttore 

Missanello – dalla derivazione Don Paola alla derivazione Caprarico D” –Id SIMOG 8960218, che si 

allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di APPROVARE i Verbali inerenti alla verifica della documentazione amministrativa di cui al punto 

1, avendone constatato la regolarità formale; 

3. di DISPORRE, per le motivazioni esplicitate nei richiamati Verbali inerenti alla verifica della 

documentazione amministrativa, le AMMISSIONI e le ESCLUSIONI dei concorrenti alle 

successive fasi della “Procedura telematica aperta per l’affidamento dei Lavori di completamento adduttore 

Missanello – dalla derivazione Don Paola alla derivazione Caprarico D” –Id SIMOG 8960218, secondo 

quanto riportato nel seguente prospetto riepilogativo: 

N.plico Concorrente ESITO 

1 A.T.I. Mancusi S.p.a. (mandataria) - Marottoli Costruzioni e servizi s.r.l.  AMMESSO 

2 R.T.I. Ing.Ram s.r.l. (mandataria) - Forastiere Costruzioni s.r.l.  AMMESSO 

3 R.T.I. Gugliucciello Costruzioni Srl (Mandataria) - Tecnobuilding Srl AMMESSO 

4 Casertana Costruzioni S.R.L. AMMESSO 

5 R.T.I. RO.MAL.COS. S.P.A. (mandataria) -ETI S.P.A. AMMESSO 

6 Sabia & C. s.r.l. AMMESSO 

7 Marco Polo Appalti s.r.l AMMESSO 

8 Soedil s.r.l. AMMESSO 

9 R.T.I. Consorzio Stabile F2B (mandataria) – Santoro s.r.l. AMMESSO 

10 Neweuroart s.r.l AMMESSO 

11 Grieco Cosimo Damiano S.R.L. AMMESSO 

12 CO.MAS s.r.l. ESCLUSO 

13 ALMA C.I.S. srl AMMESSO 

14 Consorzio Stabile Archè società consortile a r.l. ESCLUSO 

4. di NOTIFICARE il presente provvedimento entro cinque giorni dalla sua esecutività agli operatori 

economici concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. dall’art. 76, comma 2-bis, del Codice dei 

Contratti Pubblici; 

5. di DARE ATTO che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono 

depositati presso l’Ufficio Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori della SUA-RB; 
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6. di PUBBLICARE per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e, 

integralmente, sul portale all’indirizzo http://www.sua-rb.it/N/G00383, ai sensi dell’art. 29, comma 1, 

del Codice dei Contratti Pubblici. 

 

 

 

 

 
 

 

Guido Cirigliano

Antonio Corona
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