

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIREZIONE GENERALE STAZIONE  
UNICA APPALTANTE

REGIONE BASILICATA

Ufficio Appalti di Servizi e Forniture  
20BC

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20BC.2023/D.00301

DEL 14/12/2023

Codice Unico di Progetto:

## OGGETTO

Procedura negoziata telematica per la fornitura di beni e componenti per l'ampliamento e potenziamento della piattaforma Scanalyzer 3D del Centro Ricerche Metapontum Agrobios dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura - Indizione

## UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

### PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

### IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

### LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 7

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante: *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTO** il Regolamento 5 maggio 2022, n. 1 *“Controlli interni di regolarità amministrativa”*;
- VISTA** la D.G.R. 11 maggio 2022, n. 265 *“Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022.”*;
- VISTA** la D.G.R. 14 aprile 2023, n. 214 *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis.”*;
- VISTA** la D.G.R. 14 settembre 2023, n. 572 *“Aggiornamento Sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) approvato con D.G.R. n. 214 del 14.4.2023, limitatamente alla Sottosezione 3.2.3 “Programmazione triennale dei Fabbisogni”*”;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”* e, in particolare, l’articolo 32 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’art. 10, comma 3 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 secondo cui *“La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”*;
- VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
- VISTO** il Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 *“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”*;
- VISTO** in particolare l’articolo 14 del suddetto regolamento, rubricato *“Stazione Unica Appaltante”*;
- VISTO** il Regolamento 15 novembre 2021, n. 3 *“Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata)”*;
- VISTO** il Regolamento 29 dicembre 2021 n. 4 *“Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale).”*

- VISTA** la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 *“Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 750 *“Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale.”*;
- VISTA** la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 *“Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”*, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi attribuiti e gli uffici vacanti;
- VISTA** la D.G.R. 14 dicembre 2021, n. 984 *“Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento incarichi ad interim”*, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi conferiti ad interim;
- VISTA** la D.G.R. 14 novembre 2022, n. 762 *“Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”*;
- VISTA** la D.G.R. 21 dicembre 2022, n. 898 *“Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento incarichi ad interim”*;
- VISTO** altresì, il punto 7 della citata DGR 906/2021, in forza del quale, medio tempore, la reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale;
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”*;
- VISTA** la Legge Regionale 5 giugno 2023, n. 11 recante: *“Legge di Stabilità regionale 2023”*;
- VISTA** la Legge Regionale 5 giugno 2023, n. 12 recante: *“Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2023-2025”*;
- VISTA** la D.G.R. 8 giugno 2023, n. 323 *“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025”*;
- VISTA** la Legge Regionale 28 luglio 2023, n.21 recante *“Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”*;
- VISTA** la D.G.R. 31 luglio 2023, n. 472 *“Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025” e relativi allegati Q-T (stampe per il tesoriere)*;
- VISTA** la D.G.R. 5 maggio 2023, n. 253 *“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023/2025”*;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante: *“Codice dei Contratti Pubblici”*;
- VISTO** il D.P.C.M. 30 giugno 2011 recante: *“Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie”* ed in particolare l’art. 4, che impone l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;
- VISTA** la D.G.R. 20 ottobre 2020, n. 713 *“Prime misure organizzative per la semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata*;

- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante: *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;*
- VISTI** l’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituito dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che prevede, tra l’altro, che *“Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;*
- DATO ATTO** che l’Agenzia Regionale di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura ed il Dipartimento SUA-RB dopo aver preso atto della D.G.R. n. 247 del 05/05/2023 avente ad oggetto *“Approvazione schema di convenzione tra la Regione Basilicata e gli Enti aderenti per la disciplina delle attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante”* con cui è stato approvato lo schema della convenzione in sostituzione di quelli approvati con le DD.G.R. nn. 1153/2015, 519/2016, 164/2017 e 397/2022 al fine di adeguarli alle disposizioni normative sopravvenute, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali, hanno sottoscritto, in data 29/09/2023, apposita convenzione per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante – S.U.A. e Soggetto Aggregatore (REP. 1694 del 19/09/2023);
- CONSIDERATO** che la suddetta convenzione specifica, tra l’altro, i *“costi e rendicontazione delle attività della SUA – RB e i relativi rimborsi”*, a carico dell’Azienda, quantificati in maniera forfettaria;
- VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2021, n.215, *“Regolamento per la ripartizione fra i dipendenti della Regione Basilicata degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.112 del D. Lgvo 18.4.2016 n.50”. Emanazione”;*
- VISTO** il Piano delle gare Servizi e Forniture della Regione Basilicata pianificate dalla SUA-RB per l’anno 2022, riportato nella *“Relazione sull’attività svolta dalla SUA-RB e modelli organizzativi adottati al 31 Dicembre 2021”* approvata con D.G.R. n. 202200132 del 25/03/2022, nella quale, sono previste le seguenti procedure di gara:
- | id. programmazione | Oggetto   |
|--------------------|---|
| 2022_ALSIA_SF_02   | Fornitura e installazione upgrade e ampliamento piattaforma di plant phenotyping Scalalyzer 3D. CPV 38000000 -5 (Attrezzature di laboratorio) |
| 2022_ALSIA_SF_03   | Acquisizione sistema di plant phenotyping sensor-to-plant e minilismetri per serra. CPV 38000000 -5 (Attrezzature di laboratorio)             |
- VISTA** la nota prot. 0037396 del 15/02/2023 con la quale la Stazione Unica Appaltante individua quale Responsabile del Procedimento di gara ex art. 31, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, della procedura finalizzata alla *“Acquisizione di attrezzature scientifiche per l’ampliamento del conveyor ed adeguamento tecnologico della piattaforma phenotyping Scanalyzer (CPV 38000000-5)”* la dott.ssa Paola Santarsiero in servizio presso la Stazione Unica Appaltante;
- DATO ATTO** che l’ALSIA ha indicato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il dott. Francesco Cellini, Dirigente dell’Area di Ricerca e Servizi Avanzati dell’ALSIA;
- VISTA** la Delibera del Direttore n. 69 del 16.05.2023 con la quale, in ottemperanza agli obblighi assunti in sede di Conferenza di servizi, l’ALSIA ha deciso di procedere mediante procedura "aperta", ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, all'affidamento della *“Fornitura di beni e componenti per l'ampliamento e il*

*potenziamento dell'infrastruttura Phenolab del Centro Ricerche Metapontum Agrobios dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura", demandando alla Direzione Generale Stazione Unica appaltante l'indizione e l'espletamento della gara d'appalto;*

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture n. 20BC.2023/D.00119 del 06/06/2023 con cui è stata indetta la *"Procedura aperta telematica per fornitura di beni e componenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'infrastruttura Phenolab del Centro Ricerche Metapontum Agrobios dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura"*, suddivisa in due lotti, per un importo complessivo a base di gara di € 1.676.800,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge escluse, da svolgersi attraverso il portale di E-procurement della Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture n. 20BC.2023/D.00198 del 08/08/2023 avente ad oggetto *"Procedura aperta telematica per fornitura di beni e componenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'infrastruttura Phenolab del Centro Ricerche Metapontum Agrobios dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura SIMOG n. 9138659 -Ammissione busta A e dichiarazione lotto deserto"* con la quale è stato dichiarato deserto il lotto n. 1 in quanto per lo stesso non è pervenuta alcuna offerta;

**VISTA** la nota a mezzo mail del 09/10/2023 con la quale il Dirigente dell'Ufficio Area Ricerca e Servizi Avanzati dell'ALSIA, nonché RUP della suindicata procedura, ha trasmesso alla Dott.ssa Paola Santarsiero la documentazione per l'avvio di una nuova procedura di gara relativa al suindicato lotto n. 1 andato deserto, di seguito indicata:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Allegato 1. Relazione generale Scanalyzer;
- Allegato 2. Relazione tecnico - illustrativa;
- Allegato 2.1. Progetto layout estensione conveyor;
- Griglia di Valutazione;
- Schema di contratto;
- DUVRI.

**CONSIDERATA** la richiesta di indire una nuova procedura di gara per il lotto andato deserto denominato *"Ampliamento e potenziamento della piattaforma di plant phenotyping Scanalyzer 3D del Centro Ricerche Metapontum Agrobios dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura"* e di procedere, come esplicitato nella succitata nota trasmessa a mezzo mail, con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 comma 4 lettere a e b del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) sulla base di adeguate motivazioni a supporto;

**VISTO** il verbale, agli atti dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, del tavolo tecnico di lavoro (TTL) tenutosi in data 18/10/2023, finalizzato alla revisione della documentazione tecnica di gara;

**TENUTO CONTO** che nel corso del suddetto tavolo tecnico è stato concordato di adottare, per la procedura di che trattasi, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici e pertanto di eliminare la griglia contenente i criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

<b>VISTA</b>	la documentazione tecnica revisionata secondo quanto concordato nel corso del tavolo tecnico suddetto, trasmessa da ALSIA con nota acquisita al protocollo della Stazione Unica Appaltante con n. 236764 del 15/11/2023;
<b>VISTA</b>	la nota n. 242708 del 22/11/2023 con la quale l'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della Stazione Unica Appaltante ha avviato la Conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 14 bis, comma 1, legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii. per l'approvazione della documentazione tecnica definitiva della procedura per l'affidamento della <i>"Fornitura di beni e componenti per l'ampliamento e potenziamento della piattaforma Scanalyzer 3D del Centro Ricerche Metapontum Agrobios dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura"</i> ;
<b>VISTA</b>	la Deliberazione n. 153 del 29/11/2023 (Delibera a contrarre), acquisita al protocollo della Stazione Unica Appaltante con n. 253308 del 04/12/2023 della con la quale l'ALSIA ha deciso di procedere, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 all'affidamento della <i>"Fornitura di beni e componenti per l'ampliamento e potenziamento della piattaforma Scanalyzer 3D del Centro Ricerche Metapontum Agrobios dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura"</i> demandando l'indizione della gara in argomento alla Stazione Unica Appaltante mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 comma 4 lettere a e b del Codice dei Contratti Pubblici e recependo gli atti di gara di cui alla Conferenza di Servizi così composti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Capitolato Speciale d'Appalto;</li> <li>b. Allegato 1. Relazione generale Scanalyzer;</li> <li>c. Allegato 2. Relazione tecnico - illustrativa;</li> <li>d. Allegato 2.1. Progetto layout estensione conveyor;</li> <li>e. Schema di contratto;</li> <li>f. DUVRI;</li> </ul>
<b>RICHIAMATA</b>	la Relazione tecnico – illustrativa (Allegato 2) allegata alla suddetta Delibera del Direttore, sottoscritta da ALSIA, nella quale si dà atto che il fabbisogno può essere soddisfatto unicamente da parte del fornitore LemnaTec GmbH, con sede in Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen (Germania), in quanto costruttore dell'attuale piattaforma Scanalyzer 3D, come meglio rappresentato nella già richiamata relazione tecnica;
<b>DATO ATTO</b>	che nel Quadro economico di progetto è previsto l'importo di € 883.400,00 a base di gara, comprensivo di € 3.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per una durata contrattuale minima di 12 mesi ed è previsto, altresì, l'accantonamento del fondo di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, destinato in quota parte alla Stazione Unica Appaltante;
<b>DATO ATTO</b>	che l'importo dell'intervento trova copertura nelle risorse del progetto PHENOLAB 4.0, a valere sui fondi PO FESR BASILICATA 2014-2020– Azione 1.A.1.5.1 <i>"Avviso per il sostegno a progetti di rafforzamento e ampliamento delle Infrastrutture di Ricerca inserite nel Piano Triennale delle Infrastrutture di Ricerca della Regione Basilicata"</i> ;
<b>PRESO ATTO</b>	che il CUP assegnato al progetto è: G89J19001000003;
<b>RITENUTI</b>	sussistenti i presupposti di cui all'art. 76, comma 4 lettere a e b del Codice dei Contratti Pubblici per interpellare, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la <i>"fornitura di beni e componenti per l'ampliamento e potenziamento della piattaforma Scanalyzer 3D del Centro Ricerche Metapontum Agrobios dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura"</i> , l'operatore economico LemnaTec GmbH, con sede in Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen (Germania);

- RITENUTO** pertanto di dover procedere all'indizione della *"Procedura negoziata telematica per la fornitura di beni e componenti per l'ampliamento e potenziamento della piattaforma Scanalyzer 3D del Centro Ricerche Metapontum Agrobios dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura"*, articolata in un unico lotto, per un importo complessivo a base di gara di € 883.400,00 IVA esclusa, compreso € 3.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs 36/2023 comma 4 lettere a e b da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 108, comma 3, del D. Lgs 36/202;
- CONSIDERATO** che non sono previsti opzioni o rinnovi;
- RITENUTO** opportuno, per esigenze di trasparenza e per garantire gli effetti della pubblicità preventiva, pubblicare sulla G.U.U.E., nonché sul portale della piattaforma di E-procurement della SUARB raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it>, specifico *"Avviso volontario per la trasparenza ex ante"*, redatto secondo apposito schema disponibile sul portale SIMAP dedicato alle pubblicazioni degli avvisi relativi agli appalti pubblici europei, al fine di sondare il mercato per verificare che non ci siano altri operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto;
- VISTO** lo schema di *"Avviso volontario per la trasparenza ex ante"*, denominato *"Avviso volontario per la trasparenza preventiva per verificare l'effettiva esistenza di un unico fornitore di beni e componenti per l'ampliamento e il potenziamento della piattaforma Scanalyzer 3D"* redatto a cura dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della SUA-RB, da pubblicare sulla G.U.U.E. precedentemente all'avvio della procedura negoziata di che trattasi;
- RITENUTO** opportuno pubblicare il suddetto *"Avviso volontario per la trasparenza ex ante"* per un periodo di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U.U.E.;
- RITENUTO** opportuno di subordinare l'avvio della procedura con l'operatore economico individuato LemnaTec GmbH decorso il termine previsto dall'*"Avviso volontario per la trasparenza ex ante"* ed accertata l'assenza di operatori economici in grado di fornire beni e componenti per l'affidamento in oggetto;
- RITENUTO** altresì di espletare la suddetta procedura negoziata in modalità telematica attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it>;
- RITENUTO** di confermare la nomina, quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, della dott.ssa Paola Santarsiero, in servizio presso l'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture del Dipartimento Stazione Unica Appaltante;
- DATO ATTO** che in virtù di tutto quanto premesso, la procedura di cui trattasi non è oggetto di pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani;
- RITENUTO** opportuno e necessario disporre la pubblicazione per oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e integralmente sul sito web <https://www.sua-rb.it>;
- VISTA** la seguente documentazione amministrativa di gara, redatta dal Responsabile del Procedimento, relativa alla procedura denominata *"Procedura negoziata telematica per la fornitura di beni e componenti per l'ampliamento e potenziamento della piattaforma Scanalyzer 3D del Centro Ricerche Metapontum Agrobios dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura"*:
- a. Schema di Lettera d'invito;
  - b. Disciplinare di gara;
  - c. Allegato A "Schema domanda di partecipazione";
  - d. Allegato B "Modello DGUE";

- e. Allegato C "Assolvimento imposta di bollo";
- f. Allegato D "Patto di integrità";
- g. Allegato E "Schema di dichiarazione impresa ausiliaria";

**RILEVATO** che la presente procedura non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Regionale in quanto gli obblighi derivanti dal perfezionamento dell'appalto, all'esito della presente procedura negoziata, sono a carico dell'ALSIA che vi provvederà in conformità a quanto stabilito dalla richiamata deliberazione a contrarre;

## **DETERMINA**

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di **PRENDERE ATTO** della Deliberazione del Direttore dell'ALSIA n. 153 del 29/11/2023 acquisita al protocollo della Stazione Unica Appaltante al n. 253308 in data 04/12/2023 con la quale, in ottemperanza agli obblighi assunti in sede di Conferenza di servizi, l'ALSIA, nel confermare la propria volontà di procedere, per il tramite della SUA-RB, all'indizione della gara di cui trattasi, ha recepito e approvato gli atti di gara relativa alla *"Procedura negoziata telematica per la fornitura di beni e componenti per l'ampliamento e potenziamento della piattaforma Scanalyzer 3D del Centro Ricerche Metapontum Agrobios dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura"*, come di seguito elencati:
  - a) Capitolato Speciale d'Appalto;
  - b) Allegato 1. Relazione generale Scanalyzer;
  - c) Allegato 2. Relazione tecnico - illustrativa;
  - d) Allegato 2.1. Progetto layout estensione conveyor;
  - e) Schema di contratto;
  - f) DUVRI;
2. di **APPROVARE** la seguente documentazione amministrativa di gara, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ad esclusione del "Disciplinare di gara" che, per ragioni di riservatezza, resta agli atti d'ufficio per gli eventuali futuri controlli da parte dell'Ufficio Controllo di regolarità amministrativa:
  - a) Schema di Lettera d'invito;
  - b) Disciplinare di gara;
  - c) Allegato A "Schema domanda di partecipazione";
  - d) Allegato B "Modello DGUE";
  - e) Allegato C "Assolvimento imposta di bollo";
  - f) Allegato D "Patto di integrità";
  - g) Allegato E "Schema di dichiarazione impresa ausiliaria";
3. di **APPROVARE** lo schema di *"Avviso volontario per la trasparenza ex ante"*, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, da pubblicare sulla G.U.U.E. precedentemente all'avvio della procedura negoziata di che trattasi;
4. di **INDIRE** procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 76 comma 4 lettere a e b del D. Lgs 36/2023 per la *"la fornitura di beni e componenti per l'ampliamento e potenziamento della piattaforma Scanalyzer 3D del Centro Ricerche Metapontum Agrobios dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura"* articolata in un unico lotto, per un importo complessivo a base di gara di € 883.400,00 IVA esclusa, compreso € 3.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 108, comma 3, del D. Lgs 36/2023;

5. di **PUBBLICARE** sulla G.U.U.E. e sul portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it>, specifico "*Avviso volontario per la trasparenza ex ante*" per la procedura di cui al punto precedente, per un periodo di quindici decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U.U.E.;
6. di **SUBORDINARE** l'avvio della procedura con l'operatore economico individuato LemnaTec GmbH decorso il termine previsto dall'"*Avviso volontario per la trasparenza ex ante*" ed accertata l'assenza di operatori economici in grado di fornire beni e componenti per l'affidamento in oggetto;
7. di **ESPLETARE** la suddetta procedura di gara in modalità telematica, attraverso la piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile all'indirizzo <https://www.sua-rb.it>;
8. di **CONFERMARE** la nomina della dott.ssa Paola Santarsiero, in servizio presso la Stazione Unica Appaltante, quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. e dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, come da nota prot. 0037396 del 15/02/2023;
9. di **CONFERMARE** la dipendente Maria Gerardi, funzionario in servizio presso la Stazione Unica Appaltante, quale assistente del Responsabile del Procedimento;
10. di **RINVIARE** a successivi provvedimenti dirigenziali l'assunzione di impegni e liquidazioni relativi agli incentivi per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs 36/2023 spettanti al personale della SUA-RB;
11. di **PRECISARE** che non sono previsti, con il presente atto, impegni di spesa a carico della Stazione Unica Appaltante atteso che, dopo l'aggiudicazione efficace, i relativi contratti e gli oneri ad essi connessi sono e restano a carico dell'ALSIA che, in qualità di committente, vi provvederà in conformità a quanto stabilito dalla Delibera del Direttore n. 153 del 29/11/2023;
12. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'ALSIA;
13. di **DARE ATTO** che gli atti e i documenti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso l'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante;
14. di **DISPORRE** la pubblicazione, per estratto dell'oggetto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e integralmente sul sito web <http://sua-rb.regione.basilicata.it/PortaleAppalti>;
15. di **STABILIRE** che del presente provvedimento sarà data notizia, mediante pubblicazione degli atti e di apposito Avviso relativo alla procedura di che trattasi sulla home page del portale istituzionale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE **Paola Santarsiero**

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE **Donato Del Corso**

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

Procedura negoziata telematica per la fornitura di beni e componenti per l'ampliamento e potenziamento della piattaforma Scanalyzer 3D del Centro Ricerche Metapontum Agrobios dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura - Indizione

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

### OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

**Donato Del Corso**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>