

 OSPEDALE S. CARLO AZIENDA OSPEDALIERA - POTENZA	QUADRO ECONOMICO	
	<i>Progetto : Sala Ibrida</i>	

Allegato 5

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 1 SALA IBRIDA PER CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA VASCOLARE PRESSO IL P. O. DI POTENZA DELL’ A. O. R. “SAN CARLO” , COMPRENSIVA DEI NECESSARI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI.

Quadro economico

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SALA IBRIDA, UBICATA AL PAD. "C" A QUOTA 745, DELLA SEDE OSPEDALIERA "SAN CARLO" DI POTENZA	
VOCI	Valore
A- LAVORI	
1) Fornitura "chiavi in mano" apparecchiature per sala ibrida	2.160.774,19
2) Lavori a corpo	280.000,00
IMPORTO FORNITURA E LAVORI (1+2)	2.440.774,19
3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	14.000,00
Totale appalto di fornitura con lavori accessori (1+2+3)	2.454.774,19
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	-
3) Imprevisti	28.000,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
6a) Accantonamenti di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori)	-
6b) Accantonamento per spese legali e contenzioso di cui all'art. 12 del DPR 207/2010 (copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del codice) - ABROGATO	
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	10.000,00
8) Polizza assicurativa dipendenti che svolgono attività di progettazione - art. 24, comma 4, D.Lgs 50/2016	-
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010	-
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi (compresa la relazione geologica) (compresa la cassa previdenziale al 4%)	-
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 , comma 2, D.Lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	49.655,48
di cui quota SUA-RB (art. 16 DGR 513/2021)	9.931,10

d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	-
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR 207/2010 - ABROGATO	-
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	-
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, al 22% (B9a-B9g (escluso B9c))	-
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"	
(a+b+c+d+e+f+g+h)	49.655,48
10) I.V.A. sulla fornitura apparecchiature lavori, al 22%	475.370,32
11) I.V.A. sui lavori, al 10%	29.400,00
11) I.V.A. sulle voci B6a e B7, al 22%	2.200,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC, licenze, autorizzazioni, SCIA, ecc.)	600,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	595.225,81
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	3.050.000,00