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PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA 

FUNZIONALE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA FINALIZZATA AL RISPARMIO IDRICO" - NUMERO GARA SIMOG: 

8638000 

 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE A TUTTO IL 02.08.2022 

 

 

Quesito 1: La scrivente impresa chiede se partecipando in avvalimento con impresa ausiliaria che 

possiede oltre alla categoria SOA anche la Certificazione UNI EN ISO 14001 (Sistema di 

gestione ambientale) e la Certificazione OHSAS 18001 o ISO 45001 (sistema gestione 

sicurezza dei lavoratori), otterrebbe così anche i 2 punti previsti nella Tabella dei criteri 

discrezionali, quantitativi e tabellari di valutazione dell'offerta tecnica relativa alla 

predetta Certificazione. 

Risposta: No, l’avvalimento riguarda i soli requisiti di accesso e non anche i criteri di selezione. 

Quesito 2: Essendo in possesso della cat. OG6 class. V ma non della Certificazione UNI EN ISO 14001 

e della CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 o ISO 45001 (sistema gestione sicurezza dei 

lavoratori), ritenete valido l'avvalimento del solo requisito delle due Certificazione 

richieste, per poter ottenere i due punti previsti nell'offerta tecnica. 

Risposta: No, l’avvalimento riguarda i soli requisiti di accesso e non anche i criteri di selezione. 

Quesito 3: Si fa presente che il modello inserito nella documentazione di gara è relativo ad un 'altra 

procedura ossia la gara 8636106 provvedete a caricare un nuovo modello o usiamo questo? 

Risposta: Il modello contenente il refuso è stato sostituito con quello corretto. 

Quesito 4: 
premesso che  

in data 25/07/2022 è stato pubblicato l’aggiornamento infrannuale 2022 della Tariffa 

unificata di riferimento per l’esecuzione dei lavori pubblici della Regione Basilicata 

applicabile a tutte le procedure di gara indette successivamente all’entrata in vigore del 

D.L. n. 50/2022;  

ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022: “(…) Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 

del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere 

pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e 

sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle 

attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 
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n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle 

more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 (…)”;  

chiede 

di effettuare il previsto aggiornamento dei prezzi e per l’effetto disporre la sospensione 

ed il differimento della procedura di gara in oggetto ai sensi delle disposizioni di legge 

sopra richiamate ed al fine di garantire il rispetto del principio di massima partecipazione 

e concorrenza degli operatori economici.  

Risposta: Gli atti di gara, conformemente a quanto disposto dal secondo comma, terzo periodo, 

dell’art. 26 del D.L. 50/2022 contengono, all’art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto, le 

clausole di revisione dei prezzi ed adeguamento del corrispettivo. 

Quesito 5: 
IN RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL LOTTO 3 

- All'interno dell'Elaborato C6.4.3.3 la scrivente non è riuscita ad individuare il "Particolare 

A". Si chiede, pertanto di indicarci dov'è possibile prenderne visione. 

IN RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL LOTTO 4 

- All'interno dell'Elaborato C6.4.4.3 la scrivente non è riuscita ad individuare il "Particolare 

A". Si chiede, pertanto di indicarci dov'è possibile prenderne visione. 

IN RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL LOTTO 5 

- All'interno dell'Elaborato C6.4.5.3 la scrivente non è riuscita ad individuare il "Particolare 

A". Si chiede, pertanto di indicarci dov'è possibile prenderne visione. 

- La scrivente non è riuscita ad individuare i seguenti particolari costruttivi relativi al Lotto 

5: pozzetto di sfiato diam. 150 e pozzetto sezionamento e riduzione diam. 700 - 600. Si 

chiede, pertanto, di indicarci dov'è possibile prenderne visione 

IN RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL LOTTO 7 

- All'interno della cartella della documentazione tecnica relativa al Lotto 7, non risulta 

essere presente l'elaborato "Profilo longitudinale - sezioni tipo".  Si chiede, pertanto di 

indicarci dov'è possibile prenderne visione. 

Risposta: Si riporta di seguito la risposta fornita dal Consorzio di Bonifica della Basilicata: 
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e si pubblica il relativo allegato. 

Quesito 6: La scrivente impresa chiede al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara, 

essendo l'attività lavorativa del nostro personale sospesa per parte del mese di agosto per 

le ferie estive, si chiede a codesta spettabile stazione appaltante una proroga di giorni 15 

per la presentazione della Gara. 
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Risposta: Si è già tenuto conto della pausa estiva dando un termine di 46 giorni dalla data di 

trasmissione del bando in luogo del termine minimo di 35 giorni previsto dall’art. 60 del 

D.Lgs 50/2016, pertanto non è prevista alcuna ulteriore proroga. 

  Il Responsabile del Procedimento 

  ing. Rocco Onorati
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