


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE STAZIONE
UNICA APPALTANTE

Ufficio Appalti di Servizi di ingegneria e
architettura e Lavori
20BB

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20BB.2024/D.00083

DEL 8/4/2024

Codice Unico di Progetto:

F28J17000010005

OGGETTO

Lavori di completamento di un fabbricato per complessivi n. 9 alloggi in località Piazza Europa nel Comune di Maratea (PZ) - Indizione

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

| Num. Preimpegno | Bilancio | Missione.Programma | Capitolo | Importo Euro |
|-----------------|----------|--------------------|----------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

IMPEGNI

| Num. Impegno | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Atto | Num. Prenotazione | Anno | Num. Impegno Perente |
|--------------|----------|---------------------|----------|--------------|------|-------------------|------|----------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

LIQUIDAZIONI

| Num. Liquidazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. Impegno | Atto | Num. Atto | Data Atto |
|-------------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

| Num. Registrazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. Impegno | Atto | Num. Atto | Data Atto |
|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 7

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

| | |
|--------------|--|
| VISTO | il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; |
| VISTA | la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; |
| VISTO | il D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; |
| VISTO | lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1 e ss.mm.ii.; |
| VISTA | la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; |
| VISTA | la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11 “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; |
| VISTO | il Regolamento 5 maggio 2022, n. 1 “Controlli interni di regolarità amministrativa”; |
| VISTA | la D.G.R. 11 maggio 2022, n. 265 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022.”; |
| VISTA | la D.G.R. 14 aprile 2023, n. 214 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis.”; |
| VISTA | la D.G.R. 14 settembre 2023, n. 572 “Aggiornamento Sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) approvato con D.G.R. n. 214 del 14.4.2023, limitatamente alla Sottosezione 3.2.3 “Programmazione triennale dei Fabbisogni” “; |
| VISTA | la D.G.R. 29 settembre 2023, n. 602 “D.G.R. n. 214 del 14.04.2023 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis – Aggiornamento”; |
| VISTA | la D.G.R. 29 dicembre 2023, n. 929 “D.G.R. n. 602 del 29/09/2023, avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) - Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis - Aggiornamento” – APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ALL’ALLEGATO “A””; |
| VISTA | la D.G.R. 9 febbraio 2024, n. 59 “ Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026: approvazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza”; |
| VISTA | la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in particolare, l’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue successive modifiche e integrazioni; |
| VISTO | l’art. 10, comma 3 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 secondo cui “La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. |

24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”;

- VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO** il Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”;
- VISTO** in particolare l’articolo 14 del suddetto regolamento, rubricato “Stazione Unica Appaltante”;
- VISTO** il Regolamento 15 novembre 2021, n. 3 “Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata)”;
- VISTO** il Regolamento 29 dicembre 2021 n. 4 “Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale).”
- VISTA** la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- VISTA** la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 750 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale.”;
- VISTA** la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi attribuiti e gli uffici vacanti;
- VISTA** la D.G.R. 14 dicembre 2021, n. 984 “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento incarichi ad interim”, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi conferiti ad interim;
- VISTA** la D.G.R. 14 novembre 2022, n. 762 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- VISTA** la D.G.R. 21 dicembre 2022, n. 898 “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento incarichi ad interim”;
- VISTO** altresì, il punto 7 della citata DGR 906/2021, in forza del quale, medio tempore, la reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale;
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;
- VISTA** la Legge Regionale 7 febbraio 2024, n. 3 recante: “Legge di Stabilità regionale 2024”;
- VISTA** la Legge Regionale 7 febbraio 2024, n. 4 recante: “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2024-2026”;
- VISTA** la D.G.R. 9 febbraio 2024, n. 84 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026”;
- VISTA** la D.G.R. 9 febbraio 2024, n. 85 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024-2026”;

- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
- VISTO** il D.P.C.M. 30 giugno 2011 recante: “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie” ed in particolare l'art. 4, che impone l'adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;
- VISTA** la D.G.R. 20 ottobre 2020, n. 713 “Prime misure organizzative per la semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata;
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;
- VISTA** la D.G.R. 20 ottobre 2020, n. 713 “Prime misure organizzative per la semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata;
- VISTO** il Regolamento 2/2021 approvato con Decreto 25 ottobre 2021, n. 215;
- VISTA** la Convenzione tra la Regione Basilicata e l'ATER Potenza Rep. 1534 del 01/08/2023 per la disciplina delle attività svolte dalla SUA-RB;
- VISTA** la nota prot. n. 0012619/2023 - U del 28/12/2023, acquisita in pari data al protocollo della Regione Basilicata al n. 0275926/20BA, con la quale l'ATER POTENZA (nel prosieguo Ente Committente) ha trasmesso la documentazione per l'avvio della procedura di gara denominata “Lavori di completamento di un fabbricato per complessivi n. 9 alloggi in località Piazza Europa nel Comune di Maratea (PZ)”;
- VISTO** il piano gare 2024, che relativamente alle gare di Lavori dell'ATER POTENZA prevede al N. 2 la gara in questione con Id Programmazione 2024_ATERPZ_LL_01;
- VISTA** la nota dell'Ufficio Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori prot. n. 0002578/20BB del 09/01/2024 con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Rocco Onorati in servizio presso la Direzione Generale Stazione Unica Appaltante;
- VISTI** i verbali del Tavolo Tecnico nn. 1 e 2 rispettivamente del 19/01/2024 e del 02/02/2024 dai quali emerge che è stata sottoposta ad accurata disamina la documentazione di gara prodotta dall'Ente Committente, sono stati definiti i contenuti sostanziali della stessa anche alla luce delle indicazioni migliorative proposte dalla SUA-RB;
- VISTO** il verbale della Conferenza di Servizi n. 3 del 28/02/2024 presenziata dall'Ufficio Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori della SUA-RB e dall'ATER POTENZA nella quale, tra l'altro:
- si è preso atto della manifestazione di volontà dell'ATER POTENZA di procedere all'indizione della procedura di gara;
 - si è preso atto delle decisioni assunte in sede del Tavolo Tecnico e della Conferenza di Servizi in merito alla gara di che trattasi;
 - l'ATER POTENZA si è impegnata ad approvare e trasmettere alla SUA-RB la determina a contrarre con i relativi atti approvati contenenti, tra l'altro, le modifiche concordate nelle sedute del Tavolo Tecnico e della Conferenza di Servizi;

- la SUA-RB, a seguito dell'inoltro della sopra citata determina a contrarre, si è impegnata ad indire la gara mediante approvazione degli atti di propria competenza;

VISTA

la Determina a contrarre n. 10/2024 del 07/03/2024, trasmessa a questa Direzione Generale con nota prot. n. 53768/20BA relativa alla gara di cui trattasi, con la quale l'Ente Committente tra l'altro:

1. ha approvato il progetto dell'ATER POTENZA relativo ai "Lavori di completamento di un fabbricato per complessivi n. 9 alloggi in località Piazza Europa nel Comune di Maratea (PZ)";
2. ha confermato di voler procedere all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori ivi indicati;
3. ha dato atto della copertura finanziaria che sarà garantita con i fondi del Programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (annualità 2023-2024) D.C.R. 633/2023;
4. ha demandato alla competenza della Direzione Generale SUA-RB l'indizione della procedura di gara e i conseguenti adempimenti previsti dalla legge;

VISTA

la documentazione amministrativa di gara predisposta dalla SUA-RB che risulta composta dei seguenti elaborati:

- 01 Disciplinare di gara;
- 02 Schema Domanda di partecipazione;
- 03 allegato al modello DGUE;
- 04 Dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia;
- 05 Patto d'integrità;
- 06 Schema di contratto di avvalimento;
- 07 Schema dichiarazione ditta ausiliaria;
- 08 Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation);
- 09 Attestazione di sopralluogo;

DATO ATTO

che l'importo complessivo posto a base di gara ammonta ad € 1.259.674,52 comprensivi di € 1.217.674,11 soggetti a ribasso ed € 42.000,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO

pertanto, necessario doversi procedere all'approvazione degli atti e ad indire gara telematica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, denominata <<Lavori di completamento di un fabbricato per complessivi n. 9 alloggi in località Piazza Europa nel Comune di Maratea (PZ) progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Regione Basilicata.>> da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, di competenza della SUA-RB. La procedura di gara sarà espletata, ai sensi dell'art. 25 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUARB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it>;

VISTO

l'art. 225, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

VISTI

gli articoli 25 e 26 del Codice, che dispongono che per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato

dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023);

VISTA

la comunicazione mail della Direzione Generale del 25/03/2024 con la quale si comunica che la Piattaforma Telematica certificata è pienamente operativa a partire dal 20 marzo 2024;

DETERMINA

1. di **PRENDERE ATTO** della deliberazione a contrarre dell'ATER POTENZA n. 10/2024 del 07/03/2024 relativa all'affidamento dei <<Lavori di completamento di un fabbricato per complessivi n. 9 alloggi in località Piazza Europa nel Comune di Maratea (PZ) dell'ATER POTENZA>>, con la quale, tra l'altro si approvano gli atti di gara di competenza della stessa ATER POTENZA;
2. di **PRENDERE ATTO** del verbale n. 3 della Conferenza di Servizi del 28/02/2024 presenziata dall'Ufficio Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori della SUA-RB e dall'ATER POTENZA;
3. di **APPROVARE** la documentazione amministrativa di gara relativa ai <<Lavori di completamento di un fabbricato per complessivi n. 9 alloggi in località Piazza Europa nel Comune di Maratea (PZ) dell'ATER POTENZA>>, che si allega al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per il documento "Disciplinare di gara" che per ragioni di riservatezza resta agli atti d'ufficio per la consultazione da parte dell'Ufficio Controllo di regolarità amministrativa, composta dai seguenti elaborati:
 - 01 Disciplinare di gara;
 - 02 Schema Domanda di partecipazione;
 - 03 allegato al modello DGUE;
 - 04 Dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia;
 - 05 Patto d'integrità;
 - 06 Schema di contratto di avvalimento;
 - 07 Schema dichiarazione ditta ausiliaria;
 - 08 Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation);
 - 09 Attestazione di sopralluogo;
4. di **INDIRE** gara di appalto denominata <<Lavori di completamento di un fabbricato per complessivi n. 9 alloggi in località Piazza Europa nel Comune di Maratea (PZ) dell'ATER POTENZA >>, per l'importo complessivo posto a base di gara di € 1.259.674,52 comprensivi di € 1.217.674,11 soggetti a ribasso ed € 42.000,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da svolgersi attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
5. di **STABILIRE** che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi con l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici;
6. di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento di affidamento (RdP) è l'ing. Rocco Onorati in servizio presso la Direzione Generale SUA-RB, giusta nomina disposta con nota prot. n. 0002578/20BB del 09/01/2024;
7. di **RINVIARE** a successivi provvedimenti dirigenziali l'assunzione di impegni e liquidazioni relativi agli incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 spettanti al personale della SUA-RB;

8. di **PRECISARE** che l'importo dell'appalto dei lavori in argomento sarà garantito dall'ATER POTENZA con i fondi del Programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (annualità 2023-2024) D.C.R. 633/2023, e che dunque non sono previsti, con il presente atto, impegni di spesa da parte della SUA-RB atteso che, dopo l'aggiudicazione, il relativo contratto e gli oneri ad essi connessi sono e restano a carico dell'Ente Committente;
9. di **RINVIARE** a successivi provvedimenti dirigenziali l'assunzione di impegni e liquidazioni relativi a pubblicazioni e commissioni giudicatrici a valere sugli appositi capitoli di bilancio della SUA-RB e successivamente rimborsati dal committente;
10. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'ATER POTENZA;
11. di **PROCEDERE** alla pubblicazione degli atti di gara relativi alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023;
12. di **DARE ATTO** che gli atti e i documenti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso l'Ufficio Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori della Direzione Generale SUA-RB;
13. di **PUBBLICARE** per oggetto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed integralmente sul sito web <https://www.sua-rb.it>.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O. **Rocco Onorati**

IL DIRIGENTE

Donato Del Corso

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Lavori di completamento di un fabbricato per complessivi n. 9 alloggi in località Piazza Europa nel Comune di Maratea (PZ) - Indizione

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

Donato Del Corso

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>