

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA  
APPALTANTE DELLA REGIONE  
BASILICATA (SUA-RB)

**REGIONE BASILICATA**

UFFICIO APPALTI DI LAVORI  
20AD

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20AD.2019/D.00090

DEL 24/5/2019

Codice Unico di Progetto:

I38F02000000009

## OGGETTO

Procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori di "Completamento della rete idrica della Città di Potenza e delle sue zone rurali" - Indizione gara

## UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

### PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

### IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

### LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 10

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: *“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;
- VISTO** l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della regione Basilicata;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 *“DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”* e 03 maggio 2006 n. 637 *“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”*, come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante *“Modifica della DGR n. 637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi”* e, da ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante *“Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”* e, in particolare, l’articolo 32 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 *“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 *“Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14”* e quelle di modifica di alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 *“Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni*

*organizzative”;*

- VISTA** altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;*
- VISTO** l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 *“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”;*
- VISTE** altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 1200/2017, 234/2018, 437/2018, 588/2018 e 758/2018 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017, 819/2017, 434/2018, 884/2018 e 885/2018 tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;*
- VISTA** la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 2 recante: *“Legge di Stabilità regionale 2019”;*
- VISTA** la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 3 recante: *“Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019-2021”;*
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2019, n. 169 *“Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021”;*
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;*
- VISTI** i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che prevedono:
- “1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;*
- “2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;*
- VISTO** l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: *“La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale **soggetto aggregatore** della Regione Basilicata.”;*
- VISTE** le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che

impongono l'adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del 17/05/2016, n. 519 avente ad oggetto "Adempimenti ex art. 10 L.R. 26/2014 ss.mm. ii. - Adozione schema di convenzione tra la Regione Basilicata SUA-RB e gli Enti ex 3° co. dell'art. 32 della L.R. 18/2013 s.m. e i. per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante - S.U.A. ed al Soggetto Aggregatore.";
- CONSIDERATO** che è stata stipulata apposita convenzione rep. n. 123 del 18.05.2017 tra la Regione Basilicata – Dipartimento SUA-RB e la Società Acquedotto Lucano S.p.A. relativa alla disciplina delle attività svolte dalla Regione Basilicata inerenti alla Stazione Unica Appaltante;
- CONSIDERATO** che la suddetta convenzione specifica, tra l'altro, i "Costi e rendicontazione delle attività della SUA – RB e i relativi rimborsi", a carico delle Società convenzionate, quantificati in maniera forfettaria;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del 13/04/2018, n. 296 avente ad oggetto "Art. 53 L.R. 27/01/2015, n. 5 "Relazione alla Commissione consiliare permanente sull'attività svolta dal Dipartimento SUA-RB anche rispetto ai modelli organizzativi adottati - Trasmissione";
- DATO ATTO** che la richiamata D.G.R. 296/2018 ha preso atto, tra l'altro, del "Piano Gare Lavori" per l'anno 2018 relativo alla Società Acquedotto Lucano ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L.R. 08/08/2013, n. 18, allegato alla "Relazione sull'attività svolta dalla SUA-RB e modelli organizzativi adottati al 31 Dicembre 2017", nel quale è prevista al punto 1 la gara denominata "Comune di Potenza Completamento ed adeguamento della rete idrica della città e delle zone rurali";
- VISTA** la nota acquisita al protocollo della SUA-RB n. 38707/20AD del 01.03.2018 con la quale Acquedotto Lucano S.p.A. trasmetteva al Dipartimento Stazione Unica Appaltante, gli atti per l'indizione della gara riportata al punto 1 del suddetto piano denominata "Comune di Potenza Completamento ed adeguamento della rete idrica della città e delle zone rurali";
- VISTA** la nota acquisita al protocollo della SUA-RB n. 48357/20A2 del 19.03.2019 con la quale Acquedotto Lucano S.p.A. trasmetteva, ad integrazione della precedente comunicazione, al Dipartimento Stazione Unica Appaltante
- copia del progetto esecutivo e relativa validazione da parte del Responsabile del Procedimento, avvenuta in data 14.02.2019
  - copia della Delibera dell'Amministratore Unico della Società n. 22 del 22.02.2019, relativa all'approvazione della progettazione esecutiva dell'intervento di che trattasi;
- RAVVISATA** la necessità e l'obbligo che la SUA-RB proceda alla gestione della procedura volta all'affidamento del suddetto servizio, nell'ottica del miglior perseguimento dei principi di economicità e contenimento della spesa pubblica in conformità alla ratio sottesa alla legge regionale istitutiva della stessa;
- VISTA** la documentazione di gara approvata della Società Acquedotto Lucano S.p.A. con determinazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 22/02/2019 e di seguito elencata:

<b>Codice</b>	<b>Elaborato</b>	<b>Scala</b>
1	Relazione Generale e Quadro Economico	
2	Relazioni Specialistiche	

2.1.1.1	Relazione Geologica Contrada Caira	
2.1.1.2	Carta Geologica Contrada Caira	1:5000
2.1.1.3	Carta Geomorfologica Contrada Caira	1:5000
2.1.1.4	Carta Microzonazione Sismica Contrada Caira	1:5000
2.1.1.5	Carta di Sintesi Contrada Caira	1:5000
2.1.1.6	Indagini Geognostiche Contrada Caira	
2.1.2.1	Relazione Geologica Contrada Tempa dell'Inferno	
2.1.2.2	Carta Geologica Contrada Tempa dell'Inferno	1:5000
2.1.2.3	Carta Geomorfologica Tempa dell'Inferno	1:5000
2.1.2.4	Carta Microzonazione Sismica Tempa dell'Inferno	1:5000
2.1.2.5	Carta di Sintesi Tempa dell'Inferno	1:5000
2.1.2.6	Indagini Geognostiche Tempa dell'Inferno	
2.1.3.1	Relazione Geologica Contrada Cozzale	
2.1.3.2	Carta Geologica Contrada Cozzale	1:5000
2.1.3.3	Carta Geomorfologica Contrada Cozzale	1:5000
2.1.3.4	Carta Microzonazione Sismica Contrada Cozzale	1:5000
2.1.3.5	Carta di Sintesi Contrada Cozzale	1:5000
2.1.3.6	Indagini Geognostiche Contrada Cozzale	
2.1.4.1	Relazione Geologica Contrada Montegrosso e Pallareta	
2.1.4.2	Carta Geologica Contrada Montegrosso e Pallareta	1:5000
2.1.4.3	Carta Geomorfologica Contrada Montegrosso e Pallareta	1:5000
2.1.4.4	Carta Microzonazione Sismica Contrada Montegrosso e Pallareta	1:5000
2.1.4.5	Carta di Sintesi Contrada Montegrosso e Pallareta	1:5000
2.1.4.6	Indagini Geognostiche Contrada Montegrosso e Pallareta	
2.1.5.1	Relazione Geologica Contrada Masseria Casone e Masseria Evangelisti	
2.1.5.2	Carta Geologica Contrada Masseria Casone e Masseria Evangelisti	1:5000
2.1.5.3	Carta Geomorfologica Contrada Masseria Casone e Masseria Evangelisti	1:5000
2.1.5.4	Carta Microzonazione Sismica Contrada Masseria Casone e Masseria Evangelisti	1:5000
2.1.5.5	Carta di Sintesi Contrada Masseria Casone e Masseria Evangelisti	1:5000
2.1.5.6	Indagini Geognostiche Contrada Masseria Casone e Masseria Evangelisti	
2.1.6.1	Relazione Geologica Contrada Poggio Cavallo	
2.1.6.2	Carta Geologica Contrada Poggio Cavallo	1:5000
2.1.6.3	Carta Geomorfologica Contrada Poggio Cavallo	1:5000
2.1.6.4	Carta Microzonazione Sismica Contrada Poggio Cavallo	1:5000
2.1.6.5	Carta di Sintesi Contrada Poggio Cavallo	1:5000
2.1.6.6	Indagini Geognostiche Contrada Poggio Cavallo	
2.1.7.1	Relazione Geologica Contrada Pian Cardillo	
2.1.7.2	Carta Geologica Contrada Pian Cardillo	1:5000
2.1.7.3	Carta Geomorfologica Contrada Pian Cardillo	1:5000
2.1.7.4	Carta Microzonazione Sismica Contrada Pian Cardillo	1:5000
2.1.7.5	Carta di Sintesi Contrada Pian Cardillo	1:5000
2.1.8.1	Note Geologiche Contrada Bosco Grande	
2.1.8.2	Carta Geologica Contrada Bosco Grande	1:5000
2.1.8.3	Carta Geomorfologica Contrada Bosco Grande	1:5000

2.1.9.1	<i>Note Geologiche Contrada Botte</i>	
2.1.9.2	<i>Carta Geologica Contrada Botte</i>	1:5000
2.1.9.3	<i>Carta Geomorfologica Contrada Botte</i>	1:5000
2.1.11.1	<i>Note Geologiche Contrada Cerreta</i>	
2.1.11.2	<i>Carta Geologica Contrada Cerreta</i>	1:5000
2.1.11.3	<i>Carta Geomorfologica Contrada Cerreta</i>	1:5000
2.1.11.4	<i>Relazione Geologica Area Serbatoio Contrada Cerreta</i>	
2.1.11.5	<i>Rapporto Tecnico Prospezione Sismica Area Serbatoio Contrada Cerreta</i>	
2.2	<i>Relazione Specialistica - Calcoli Idraulici</i>	
2.3	<i>Relazione Specialistica - Impianto di Sollevamento</i>	
2.4	<i>Disciplinare Telecontrollo</i>	
2.5.1	<i>Calcolo Strutturale Serbatoio Caira Bassa</i>	
2.5.2	<i>Calcolo Strutturale Serbatoio Tempa dell'Inferno</i>	
2.5.3	<i>Calcolo Strutturale Serbatoio Cozzale</i>	
2.5.4	<i>Calcolo Strutturale Serbatoio Caira Alta</i>	
2.5.11	<i>Calcolo Strutturale Serbatoio Cerreta</i>	
3	<i>Corografia</i>	1:20.000
3.1	<i>Planimetria Intervento - 1 - Realizzazione di un sistema di accumulo e distribuzione nella Contrada Caira Bassa</i>	1:2000
3.2	<i>Planimetria Intervento - 2 - Realizzazione del sistema di adduzione per la località "Tempa dell'Inferno"</i>	1:5000
3.3	<i>Planimetria Intervento - 3 - Alimentazione della contrada Cozzale</i>	1:2500
3.4	<i>Planimetria Intervento - 4 - Razionalizzazione dello schema alimentante la Contrada Montegrosso e Pallareta</i>	1:3000
3.5	<i>Planimetria Intervento - 5 - Realizzazione di un sistema di adduzione e distribuzione per le contrade Masseria Casone e Masseria Evangelisti</i>	1:3000
3.6	<i>Planimetria Intervento - 6 - Razionalizzazione dello schema alimentante la Contrada Poggio Cavallo</i>	1:2500
3.7	<i>Planimetria Intervento - 7 - Razionalizzazione dello schema alimentante la Contrada Pian Cardillo</i>	1:4000
3.8	<i>Planimetria Intervento - 8 - Razionalizzazione dello schema alimentante la Contrada Bosco Grande</i>	1:2000
3.9	<i>Planimetria Intervento - 9 - Razionalizzazione dello schema alimentante la Contrada Botte</i>	1:2000
3.10	<i>Planimetria Intervento - 10 - Dismissione della condotta adduttrice proveniente dalla Valle dell'Agri attraversante l'ambito urbano</i>	1:1000-2000-2500
3.11	<i>Planimetria Intervento - 11 - Razionalizzazione della rete alimentante Contrada Cerreta</i>	1:2500
4	<i>Computo Metrico Estimativo, Incidenza Percentuale della Manodopera e Costi della Sicurezza</i>	
5	<i>Elenco Prezzi ed Analisi dei Nuovi Prezzi</i>	
6	<i>Profili Longitudinali</i>	1:2000 - 1:200
6.1.1	<i>Profilo Caira Bassa - tratto 1</i>	1:2000 - 1:200
6.1.2	<i>Profilo Caira Bassa - tratto 2</i>	1:2000 - 1:200
6.1.3	<i>Profilo Caira Bassa - tratto 3</i>	1:2000 - 1:200

6.1.4	<i>Profilo Caira Bassa - tratto 4</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.1.5	<i>Profilo Caira Bassa - tratto 5</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.1.6	<i>Profilo Caira Bassa - tratto 6</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.1.7	<i>Profilo Caira Bassa - tratto 7</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.1.8	<i>Profilo Caira Bassa - tratto 8</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.1.9	<i>Profilo Caira Bassa - tratto 9</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.1.10	<i>Profilo Caira Bassa - tratto 10</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.2.1	<i>Profilo Tempa dell'Inferno - tratto 1</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.2.2	<i>Profilo Tempa dell'Inferno - tratto 2</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.2.3	<i>Profilo Tempa dell'Inferno - tratto 3</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.3.1	<i>Profilo Cozzale - tratto 1</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.4.1	<i>Profilo Pallareta - tratto 1</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.4.2	<i>Profilo Pallareta - tratto 2</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.4.3	<i>Profilo Pallareta - tratto 3</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.5.1	<i>Profilo Casone - tratto 1</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.6.1	<i>Profilo Poggio Cavallo - tratto 1</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.7.1	<i>Profilo Pian Cardillo - tratto 1</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.7.2	<i>Profilo Pian Cardillo - tratto 2</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.7.3	<i>Profilo Pian Cardillo - tratto 3</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.8.1	<i>Profilo Bosco Grande - tratto 1</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.9.1	<i>Profilo Contrada Botte - tratto 1</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
6.11	<i>Profilo Contrada Cerreta</i>	<i>1:2000 - 1:200</i>
7	<i>Particolari Realizzativi</i>	<i>1:50</i>
7.1.1	<i>Disegni di Progetto Serbatoio Caira Bassa</i>	<i>1:50</i>
7.1.2	<i>Disegni di Progetto Serbatoio Tempa dell'Inferno</i>	<i>1:50</i>
7.1.3	<i>Disegni di Progetto Serbatoio Cozzale</i>	<i>1:50</i>
7.1.4	<i>Disegni di Progetto Serbatoio Caira Alta</i>	<i>1:50</i>
7.1.11	<i>Disegni di Progetto Serbatoio Cerreta</i>	<i>1:50</i>
7.2.1	<i>Carpenterie Serbatoio Caira Bassa</i>	<i>1:50</i>
7.2.2	<i>Carpenterie Serbatoio Tempa dell'Inferno</i>	<i>1:50</i>
7.2.3	<i>Carpenterie Serbatoio Cozzale</i>	<i>1:50</i>
7.2.4	<i>Carpenterie Serbatoio Caira Alta</i>	<i>1:50</i>
7.2.11	<i>Carpenterie Serbatoio Cerreta</i>	<i>1:50</i>
8	<i>Piano Particellare Grafico</i>	<i>varie</i>
8.1	<i>Particellare Grafico Caira Bassa</i>	<i>1:2000</i>
8.1.A	<i>Particellare Grafico Serbatoio Caira Bassa</i>	<i>1:2000</i>
8.2.A	<i>Particellare Grafico Tempa dell'Inferno - tratto A</i>	<i>1:3000</i>
8.2.B	<i>Particellare Grafico Tempa dell'Inferno - tratto B</i>	<i>1:4000</i>
8.2.C	<i>Particellare Grafico Serbatoio Tempa dell'Inferno</i>	<i>1:2000</i>
8.3.A	<i>Particellare Grafico Serbatoio Cozzale</i>	<i>1:2000</i>
8.4	<i>Particellare Grafico Montegrosso-Pallareta</i>	<i>1:4000</i>
8.4.A	<i>Particellare Grafico Serbatoio Caira Alta</i>	<i>1:2000</i>
8.5	<i>Particellare Grafico Masseria Casone-Evangelisti</i>	<i>1:2000</i>
8.6	<i>Particellare Grafico Poggio Cavallo</i>	<i>1:2500</i>
8.7	<i>Particellare Grafico Pian Cardillo</i>	<i>1:5000</i>
8.8	<i>Particellare Grafico Bosco Grande</i>	<i>1:2000</i>
8.10.3	<i>Particellare Grafico Dismissione DN500</i>	<i>1:2000</i>
8.11	<i>Particellare Grafico Cerreta</i>	<i>1:2000</i>
8.11.A	<i>Particellare Grafico Serbatoio Cerreta</i>	<i>1:2000</i>
9	<i>Piano Particellare Descrittivo</i>	
9.1	<i>Particellare Descrittivo Caira Bassa</i>	
9.8	<i>Particellare Descrittivo Bosco Grande</i>	
9.10	<i>Particellare Descrittivo Dismissione DN500</i>	
9.11	<i>Particellare Descrittivo Cerreta</i>	

10	<i>Cronoprogramma dei Lavori</i>	
11	<i>Capitolato Speciale d'Appalto</i>	
12	<i>Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti</i>	
13	<i>Piano di Sicurezza e Coordinamento</i>	

- RICHIAMATI** i verbali del Tavolo Tecnico intercorso tra la Stazione Unica Appaltante – Ufficio Appalti di Lavori e i rappresentanti della società Acquedotto Lucano S.p.A., n. 1 del 20.03.2018, n. 2 del 29.03.2018, n. 3 del 27.11.2018, n. 4 del 05.12.2018 e n. 5 del 15.04.2019 dai quali risulta che è stata sottoposta ad accurata disamina la documentazione di gara prodotta dall'Ente Committente, sono stati definiti i contenuti sostanziali della stessa anche alla luce delle indicazioni migliorative proposte dalla SUA-RB ed è stato esibito il preventivo inerente l'onere economico da corrispondere alla SUA-RB per le attività di rispettiva competenza, così come definito dalla convenzione rep. n° 16341 del 2015, di importo preventivato pari a circa € 44.000,00;
- RICHIAMATO** il verbale di Conferenza di Servizi n. 6 del 13 Maggio 2019 intercorsa tra la Stazione Unica Appaltante – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture e i rappresentanti della Società Acquedotto Lucano S.p.A., svolta presso la sede dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, dal quale risulta il rispettivo assenso delle parti in ordine agli atti di gara, tra i quali il relativo disciplinare, nonché la conferma della Società Committente in ordine alla sussistenza del fabbisogno relativo alla necessità di indire la procedura di gara di che trattasi;
- VISTO** il verbale di validazione del progetto esecutivo avente ad oggetto “D.G.R. n. 2492 del 23.12.2002 – A.P.Q. All.1 – Comune di Potenza – Lavori di completamento della rete idrica della città e zone rurali. – CUP I38F02000000009 – Validazione progetto esecutivo (art. n. 26- comma 8-Decreto Legislativo n. 50/2016)” ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., predisposto il 14.02.2019 dal Responsabile Unico del Procedimento della Società Acquedotto Lucano S.p.A.;
- CONSTATATO** che, come risulta dal predetto verbale di validazione, la stessa scaturisce da una preliminare attività di verifica del progetto esecutivo conforme a quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e successive Linee Guida n. 1 dell’ANAC effettuata dal Società Antea s.r.l. di Matera
- RITENUTO** pertanto di dover procedere all’indizione della gara di appalto denominata “*Comune di Potenza Completamento ed adeguamento della rete idrica della città e delle zone rurali*” nella forma della procedura aperta ex art. 60, del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016, atteso che le caratteristiche della prestazione da eseguire non sono tali da poter essere valutate solo attraverso l’offerta economica ma, al fine di una valutazione complessiva, è necessario che l’offerta sia valutata anche dal punto di vista tecnico secondo i criteri di valutazione definiti nel disciplinare di gara;
- CONSIDERATO** che, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 4.312.070,31 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- CONSIDERATO** altresì che la gara è finanziata con fondi a carico dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto dalla Regione Basilicata con i Ministeri Competenti in data 30.12.2002 di cui alla DGR 738 del 28.04.2003;
- VISTI** gli atti di gara elaborati dal Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, di seguito riportati ed allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale:



- Disciplinare di gara;
- Schema Domanda di partecipazione (Allegato 1);
- Modello DGUE (Allegato 2);
- Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.80, comma 5 lett. F-Bis e F-Ter del codice (Allegato 3).
- Schema di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva (Allegato 4);
- Dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia (Allegato 5);
- Patto d'integrità (Allegato 6);
- Schema di contratto di avvalimento (Allegato 7);
- Schema dichiarazione ditta ausiliaria (Allegato 8).

tutto ciò premesso e considerato,

### DETERMINA

1. **di prendere atto** della documentazione di gara predisposta dalla Società Acquedotto Lucano S.p.A. e approvata con determinazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 22/02/2019 ed elencata in premessa;
2. **di approvare** gli atti di gara di seguito elencati, allegati al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale, ad eccezione del disciplinare di gara che, per ragioni di riservatezza, resta nella esclusiva disponibilità dell'Ufficio proponente anche ai fini del controllo di regolarità amministrativa da parte dell'Ufficio competente:
  - Disciplinare di gara;
  - Schema Domanda di partecipazione (Allegato 1);
  - Modello DGUE (Allegato 2);
  - Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.80, comma 5 lett. F-Bis e F-Ter del codice (Allegato 3).
  - Schema di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva (Allegato 4);
  - Dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia (Allegato 5);
  - Patto d'integrità (Allegato 6);
  - Schema di contratto di avvalimento (Allegato 7);
  - Schema dichiarazione ditta ausiliaria (Allegato 8).
3. **di indire** una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento appalto di gara denominata *"Comune di Potenza Completamento ed adeguamento della rete idrica della città e delle zone rurali"*, di valore stimato pari ad € 4.312.070,31 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e che detto ultimo importo è a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
4. **di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione del servizio di cui trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice;
5. **di nominare** Responsabile del Procedimento per la Stazione Unica Appaltante – RB ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 l'ing. Rocco Onorati;
6. **di espletare** la suddetta procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it>;
7. **di precisare** che, al momento, per i compiti svolti dal RdP di cui al punto precedente e dal personale della SUA-RB non è quantificabile e non è imputabile la relativa spesa, atteso che deve ancora definirsi apposito regolamento;
8. **di dare mandato** al RdP, Ing Rocco Onorati, di procedere alla pubblicazione della gara denominata *"Comune di Potenza Completamento ed adeguamento della rete idrica della città e delle zone rurali"*, nei modi e nei termini previsti per legge;

9. **di precisare** che non sono previsti, con il presente atto, impegni di spesa a carico della SUA-RB atteso che, dopo l'aggiudicazione definitiva, i relativi contratti e gli oneri ad essi connessi sono e restano a carico della Società Acquedotto Lucano S.p.A. con fondi a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
10. **di rinviare** a successivi provvedimenti dirigenziali l'assunzione di impegni e liquidazioni relativamente a pubblicazioni e commissioni giudicatrici a valere sugli appositi capitoli di bilancio della SUA-RB atteso che saranno successivamente rimborsate, dall'aggiudicatario, le spese relative alla pubblicazione e, dalla Società Acquedotto Lucano S.p.A. le spese relative alla commissione giudicatrice a valere sugli importi presenti nel quadro economico approvato dalla stessa;
11. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Società Acquedotto Lucano S.p.A.;
12. **di trasmettere**, altresì, il presente provvedimento al Dirigente dell'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione, nella sua qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza e l'integrità, per la pubblicazione in attuazione del D.Lgs 33/2016;
13. **di dare atto** che gli atti e i documenti richiamati dal presente provvedimento, ancorché non allegati allo stesso, sono depositati presso l'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture del Dipartimento SUA-RB;
14. **di pubblicare** il bando relativo alla procedura di che trattasi ai sensi dell'art. 72 del Codice dei contratti pubblici e, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed integralmente sul sito web <https://www.sua-rb.it>.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O. **Rocco Onorati**

IL DIRIGENTE

**Maria Pia Lavieri**

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

Procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori di "Completamento della rete idrica della Città di Potenza e delle sue zone rurali" - Indizione gara

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **03/06/2019**

### OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Angelo Raffaele Rinaldi**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>