

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIREZIONE GENERALE STAZIONE
UNICA APPALTANTE

REGIONE BASILICATA

Ufficio Appalti di Servizi e Forniture
20BC

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20BC.2022/D.00082

DEL 14/6/2022

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Procedura telematica aperta per l'aggiudicazione di un "Accordo Quadro servizio di manutenzione di pronto intervento, migliorie programmate ed urgenti su reti idriche e fognarie" - Indizione

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 13

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
- VISTA** la D.G.R. 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
- VISTO** il Regolamento 5 maggio 2022, n.1 “Controlli interni di regolarità amministrativa”;
- VISTA** la D.G.R. 11 maggio 2022, n. 265 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022.”;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in particolare, l’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’art. 10, comma 3 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 secondo cui “La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”;
- VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO** il Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”;
- VISTO** in particolare l’articolo 14 del suddetto regolamento, rubricato “Stazione Unica Appaltante”;
- VISTO** il Regolamento 15 novembre 2021, n. 3 “Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata)”;
- VISTO** il Regolamento 29 dicembre 2021 n. 4 “Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale).”
- VISTA** la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- VISTA** la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 750 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale.”;

- VISTA** la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 775 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale.”;
- VISTA** la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi attribuiti e gli uffici vacanti;
- VISTA** la D.G.R. 14 dicembre 2021, n. 984 “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento incarichi ad interim”, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi conferiti ad interim;
- VISTO** altresì, il punto 7 della citata DGR 906/2021, in forza del quale, medio tempore, la reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale;
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;
- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2022, n.9 recante: “Legge di Stabilità regionale 2022”;
- VISTA** la Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 10 recante: “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024”;
- VISTA** la D.G.R. 1° giugno 2022, n. 314 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”;
- VISTA** la D.G.R. 1° giugno 2022, n. 315 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
- VISTO** il D.P.C.M. 30 giugno 2011 recante: “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie” ed in particolare l’art. 4, che impone l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;
- VISTA** la D.G.R. 20 ottobre 2020, n. 713 “Prime misure organizzative per la semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”;
- VISTA** la D.G.R. 28 giugno 2021, n. 513 “Approvazione schema di regolamento regionale recante “Regolamento per la ripartizione tra i dipendenti della Regione Basilicata degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” ed autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato di cui al verbale del 4.3.2021 inerente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche.”;
- VISTO** il Decreto 25 ottobre 2021, n. 215 "Regolamento per la ripartizione fra i dipendenti della Regione Basilicata degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.112 del D.Lgvo 18.4.2016 n.50";

- VISTA** la convenzione che disciplina i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata ed Acquedotto Lucano S.p.A., stipulata il 18/05/2017 n. 123 di rep.;
- VISTA** la nota prot. n. 42437 del 05/11/2018, acquisita al protocollo del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata in data 12/11/2018 n. 189721/20AD con la quale la Società Acquedotto Lucano ha trasmesso gli atti di gara per la procedura di affidamento dell'“Accordo Quadro servizio di manutenzione di pronto intervento, migliorie programmate ed urgenti su reti idriche e fognarie”;
- VISTA** la nota dell'Ufficio Appalti di Lavori prot. n. 30817/20AD del 21/02/2019 con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Rocco Onorati in servizio presso la Direzione Generale Stazione Unica Appaltante;
- PRESO ATTO** della necessità della Società Acquedotto Lucano S.p.A. di apportare modifiche alla documentazione di gara;
- VISTA** la nota prot. N. 168238/20AC del 11/10/2019 con la quale l'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture sollecita la trasmissione degli atti di gara modificati;
- VISTA** la nota prot. N. 0011534/21 del 26/02/2021, acquisita in pari data al protocollo della SUA-RB al n. 43544/20A2, con la quale la società Acquedotto Lucano S.p.A. trasmette la delibera n. 129 del 29.12.2020 di approvazione degli atti di gara modificati;
- VISTI** i verbali del Tavolo Tecnico nn. 1 e 2 rispettivamente del 14/06/2021 e del 10/02/2022 dai quali emerge una accurata istruttoria degli atti di gara che hanno portato, tra l'altro, alla conferma di suddivisione della gara in 17 lotti;
- VISTO** il verbale della Conferenza di Servizi n. 3 del 18/03/2022 e proseguita in data 21/03/2022 presenziata dall'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della SUA-RB e dalla Società Acquedotto Lucano S.p.A. nella quale, tra l'altro:
- preso atto della manifestazione di volontà della Società Acquedotto Lucano di procedere all'indizione della procedura di gara per un accordo quadro suddiviso in 17 lotti territoriali;
 - preso atto delle decisioni assunte in sede del Tavolo Tecnico e della Conferenza di Servizi in merito alla gara di che trattasi;
 - la società Acquedotto Lucano si è impegnata ad approvare e trasmettere alla SUA-RB la determina a contrarre con i relativi atti approvati contenenti, tra l'altro, le modifiche concordate nelle sedute del Tavolo Tecnico e della Conferenza di Servizi;
 - la SUA-RB, a seguito dell'inoltro della sopra citata determina a contrarre, si è impegnata ad indire la gara mediante approvazione degli atti di propria competenza;
- VISTA** la deliberazione n. 19 del 18/04/2022, trasmessa a questa Direzione Generale in data 29/03/2022 ed acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 44451/20BA, relativa all'indizione di gara di cui trattasi, con la quale l'Amministratore Unico della Società Acquedotto Lucano S.p.A.:
1. ha approvato gli elaborati progettuali dell'intervento, suddiviso in 17 lotti, denominato “Accordo quadro servizio di manutenzione di pronto intervento, migliorie programmate ed urgenti su reti idriche e fognarie” di seguito riportati:
 - Relazione generale e Quadro Economico;

- Capitolato Speciale di Appalto e Allegato A;
- Capitolato Speciale di Appalto – Allegato B;
- Disciplinare Tecnico e Appendice A;
- Elenco Prezzi Servizio di Manutenzione di Pronto Intervento;
- Appendice Prezzi Covid 19 Regione Basilicata 2020;
- Quadro incidenza manodopera;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento Appendice Covid 19;
- Allegato A al Piano di Sicurezza e Coordinamento Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
- Allegato B al Piano di Sicurezza Analisi e Valutazione dei Rischi;
- Allegato C al Piano di Sicurezza Stima dei Costi della Sicurezza;
- Allegato D al Piano di Sicurezza Procedura di Gestione Sicurezza Allestimento Cantieri Stradali;
- Allegato E al Piano di Sicurezza Istruzioni operative per la messa in sicurezza degli scavi;
- Procedura gestione della sicurezza lavori in ambienti confinati;
- DUVRI;
- Schema di Accordo Quadro;

2. ha confermato di voler procedere all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento delle prestazioni ivi indicate;

3. ha demandato alla competenza della Direzione Generale SUA-RB l'indizione della procedura di gara e i conseguenti adempimenti previsti dalla legge;

VISTA

la documentazione amministrativa di gara predisposta dalla SUA-RB che risulta composta dei seguenti elaborati:

- Bando di gara G.U.U.E;
- Bando di gara G.U.R.I.;
- Disciplinare di gara;
- Schema domanda di partecipazione;
- Schema DGUE;
- Schema dichiarazioni integrative al DGUE;
- Dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia fidejussoria definitiva;
- Schema contratto di avalimento;
- Schema dichiarazione di avalimento dell'operatore economico ausiliario;
- Patto di integrità;
- Dichiarazione di accettazione patto di integrità;
- Dichiarazione per informazioni antimafia;
- Informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation;

DATO ATTO che l'importo complessivo posto a base di gara ammonta ad € 43.434.546,00 comprensivi di € 39.091.090,20 soggetti a ribasso ed € 4.343.455,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO della nota della Società Acquedotto Lucano S.p.A. prot. n. 15988/22 del 21/04/2022, acquisita al protocollo della SUA-RB al n. 72244/20BA DEL 26/05/2022, con la quale la stessa società comunica la sostituzione del RUP ing Raffaele Pellettieri con l'ing. Tommaso Marino;

RITENUTO pertanto, necessario doversi procedere all'approvazione degli atti di gara e ad indire gara telematica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la gara, suddivisa in 17 lotti, denominata "Accordo Quadro servizio di manutenzione di pronto intervento, migliorie programmate ed urgenti su reti idriche e fognarie" da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di competenza della SUA-RB. La procedura di gara sarà espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUARB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it>;

DETERMINA

1. di **PRENDERE ATTO** della deliberazione dell'Amministratore Unico della Società Acquedotto Lucano S.p.A. n. 19 del 18/04/2022 relativa all'affidamento dell'"Accordo Quadro servizio di manutenzione di pronto intervento, migliorie programmate ed urgenti su reti idriche e fognarie", corredata dei seguenti elaborati
 - Relazione generale e Quadro Economico;
 - Capitolato Speciale di Appalto e Allegato A;
 - Capitolato Speciale di Appalto – Allegato B;
 - Disciplinare Tecnico e Appendice A;
 - Elenco Prezzi Servizio di Manutenzione di Pronto Intervento;
 - Appendice Prezzi Covid 19 Regione Basilicata 2020;
 - Quadro incidenza manodopera;
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento Appendice Covid 19;
 - Allegato A al Piano di Sicurezza e Coordinamento Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
 - Allegato B al Piano di Sicurezza Analisi e Valutazione dei Rischi;
 - Allegato C al Piano di Sicurezza Stima dei Costi della Sicurezza;
 - Allegato D al Piano di Sicurezza Procedura di Gestione Sicurezza Allestimento Cantieri Stradali;
 - Allegato E al Piano di Sicurezza Istruzioni operative per la messa in sicurezza degli scavi;
 - Procedura gestione della sicurezza lavori in ambienti confinati;
 - DUVRI;
 - Schema di Accordo Quadro;
2. di **PRENDERE ATTO** del verbale della Conferenza di Servizi del 18/03/2022 e proseguita in data 21/03/2022 presenziata dall'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della SUA-RB e dalla Società Acquedotto Lucano S.p.A.;
3. di **APPROVARE** la documentazione amministrativa di gara, suddivisa in 17 lotti, per l'affidamento dell'"Accordo Quadro servizio di manutenzione di pronto intervento, migliorie programmate ed urgenti su reti idriche e fognarie", che si allega al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per il documento "Disciplinare di gara" che per ragioni di riservatezza resta agli atti d'ufficio per la consultazione da parte dell'Ufficio Controllo di regolarità amministrativa, composta dai seguenti elaborati:

- Bando di gara G.U.U.E;
- Bando di gara G.U.R.I.;
- Disciplinare di gara;
- Schema domanda di partecipazione;
- Schema DGUE;
- Schema dichiarazioni integrative al DGUE;
- Dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia fidejussoria definitiva;
- Schema contratto di avvalimento;
- Schema dichiarazione di avvalimento dell'operatore economico ausiliario;
- Patto di integrità;
- Dichiarazione di accettazione patto di integrità;
- Dichiarazione per informazioni antimafia;
- Informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation;

4. di **INDIRE** gara di appalto telematica per l'affidamento dell'“Accordo Quadro servizio di manutenzione di pronto intervento, migliorie programmate ed urgenti su reti idriche e fognarie”, suddivisa in 17 lotti, per l'importo complessivo posto a base di gara di € 43.434.546,00 comprensivi di € 39.091.090,20 soggetti a ribasso ed € 4.343.455,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da svolgersi attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, nella forma della procedura aperta, , ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la gara, suddivisa in 17 lotti, denominata “Accordo Quadro servizio di manutenzione di pronto intervento, migliorie programmate ed urgenti su reti idriche e fognarie” da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento di affidamento (RdP) è l'ing. Rocco Onorati in servizio presso la Direzione Generale SUA-RB, giusta nomina disposta con nota n. 30817/20AD del 21/02/2019;
6. di **STABILIRE** che, che, per i compiti svolti dal Responsabile del procedimento di cui al punto precedente e dal personale della SUA-RB, ai fini della determinazione dell'ammontare degli incentivi a loro spettanti, di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016, alla DGR n. 513 del 28.06.2021 e al Decreto del Presidente della Regione Basilicata n. 215 del 25.10.2021, è stata quantificata la somma pari ad € 9.768,62, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente;
7. di **PRECISARE** che l'importo dell'appalto dei lavori in argomento fa carico al Bilancio della Società Acquedotto Lucano S.p.A. e corrisponde ai fondi FESR Basilicata 2014-2020, giusta DGR n.435 del 19/05/2017 per la parte riguardante i lavori e ai fondi propri della Società Acquedotto Lucano S.p.A. per la parte relativa alla conduzione del depuratore durante l'esecuzione dei lavori, e, dunque, non sono previsti, con il presente atto, impegni di spesa da parte della SUA-RB atteso che, dopo l'aggiudicazione, il relativo contratto e gli oneri ad essi connessi sono e restano a carico della committenza;
8. di **RINVIARE** a successivi provvedimenti dirigenziali l'assunzione di impegni e liquidazioni relativi a pubblicazioni a valere sugli appositi capitoli di bilancio della SUA-RB e successivamente rimborsati dal committente;
9. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Società Acquedotto Lucano S.p.A.;
10. di **PROCEDERE** alla pubblicazione degli atti di gara relativi alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 72 e 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

11. di **DARE ATTO** che gli atti e i documenti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso l'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della Direzione Generale SUA-RB;
12. di **PUBBLICARE** per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed integralmente sul sito web <https://www.sua-rb.it>

L'ISTRUTTORE **Rocco Onorati**

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

Antonio Corona

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Procedura telematica aperta per l'aggiudicazione di un "Accordo Quadro servizio di manutenzione di pronto intervento, migliorie programmate ed urgenti su reti idriche e fognarie" - Indizione

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

Donato Del Corso

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>