

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA
APPALTANTE DELLA REGIONE
BASILICATA (SUA-RB)

REGIONE BASILICATA

UFFICIO APPALTI DI LAVORI
20AD

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20AD.2021/D.00062

DEL 9/3/2021

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Lavori per la realizzazione di n. 24 alloggi di E.P.R. sovvenzionata nel Comune di Matera alla Via Conversi - comparto B variante al PEEP S. Giacomo - DETERMINA DI INDIZIONE GARA - CUP F 17 E 15 000 020 002

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 15

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: *“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;
- VISTO** l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della regione Basilicata;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 *“DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”* e 03 maggio 2006 n. 637 *“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”*, come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante *“Modifica della DGR n. 637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi”* e, da ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante *“Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”* e, in particolare, l’articolo 32 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 *“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 *“Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14”* e quelle di modifica di alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 *“Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni organizzative”*;

- VISTA** altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”*;
- VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante *“riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*
- VISTO** Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 *“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;
- RICHIAMATO** in particolare, l’articolo 27 del suddetto regolamento, recante *“Disposizioni transitorie”*;
- VISTO** l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 *“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”*;
- VISTE** altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 1200/2017, 234/2018, 437/2018, 588/2018, 758/2018, 572/2019, 680/2019, 863/2019, 864/2019 e 867/2019 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017, 819/2017, 434/2018, 884/2018, 885/2018 e 524/2019 tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”*;
- VISTA** la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 10 recante: *“Legge di Stabilità regionale 2020”*;
- VISTA** la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 11 recante: *“Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”*;
- VISTA** la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 12 recante: *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”*;
- VISTA** la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020, recante: *“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”*;
- VISTA** la DGR n. 189 del 20/03/2020 recante: *“Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”*;
- VISTA** la DGR n. 214 del 27/03/2020 recante: *“Prima variazione al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell’art.51 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”*;
- VISTA** la DGR n. 236 del 09/04/2020 recante: *“Seconda variazione al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell’art.51 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”*;
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante: *“Codice dei Contratti Pubblici”*;
- VISTI** i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che prevedono:

“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;

“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;

- VISTO** l'art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: *“La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale **soggetto aggregatore** della Regione Basilicata.”;*
- VISTE** le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all'art. 4 che impongono l'adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;
- VISTA** la convenzione che disciplina i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata e l'ATER di Matera rep. N. 54 del 14/03/2017;
- VISTA** la nota ultima prot. n. 2021-0001478 del 16/02/2021, inviata a mezzo PEC con la quale l'ATER di Matera ha trasmesso gli atti di gara per le procedure di affidamento dei ***“Lavori per la realizzazione di n. 24 (12+12) alloggi di E.P.R. sovvenzionata nel Comune di Matera, Via Conversi – Comparto B Variante al PEEP San Giacomo” – CUP: F17 E15 000 020 002;***
- DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento è il funzionario regionale Dott. Giuseppe Grisolia, in servizio presso il Dipartimento SUA-RB, giusta nomina disposta con nota prot. n. 20336/20AB del 25/01/2021;
- PRESO ATTO** che il progetto esecutivo dei ***“Lavori per la realizzazione di n. 24 (12+12) alloggi di E.P.R. sovvenzionata nel Comune di Matera, Via Conversi – Comparto B Variante al PEEP San Giacomo” – CUP: F17 E15 000 020 002*** - è stato validato, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dallo stesso ente committente con verbale del 16/10/2019;
- VISTA** la deliberazione dell'Amministratore Unico presso l'ATER di Matera n. 92/2019 del 16/10/2019, con la quale si è preso atto del progetto per ***“Lavori per la realizzazione di n. 24 (12+12) alloggi di E.P.R. sovvenzionata nel Comune di Matera, Via Conversi – Comparto B Variante al PEEP San Giacomo – CUP: F17 E15 000 020 002*** e se ne è deliberata l'approvazione del progetto esecutivo il cui quadro economico complessivo è di € **2.906.919,00** distinti in:

A1 costo complessivo lavori (<i>importo a base d'asta</i>)		€ 2.053.260,12
A2 importo oneri per la sicurezza (<i>non soggetti a ribasso</i>)		€ 51.865,13
	Totale Lavori	€ 2.105.125,25
<i>Somme a disposizione dell'Amm.ne:</i>		
- Spese tecniche e generali		€ 135.000,00
Prospezioni geognostiche		€ 25.492,01
Imprevisti		€ 10.801,34
Acquisizione area - urbanizzazioni		€ 310.873,49
IVA sui lavori		€ 210.512,53
IRAP		€ 109.114,38

	Totale somme a disp.	€ 801.793,75
<i>Totale Lavori + somme a disposizione</i>		
	lavori	€ 2.105.125,25
	Somme a disposizione	€ 801.793,75
	TOTALE GENERALE	€ 2.906.919,00

- VISTA** la determinazione a contrarre dell'ATER Matera n. 138/2019 del 17/10/2019, con la quale si è preso atto della deliberazione dell'A.U. n. 92/2019 di approvazione del progetto relativo ai *Lavori per la realizzazione di n. 24 (12+12) alloggi di E.P.R. sovvenzionata nel Comune di Matera, Via Conversi – Comparto B Variante al PEEP San Giacomo*”;
- PRESO ATTO** della dichiarata disponibilità della somma di € 2.105.125,25 oltre IVA sul capitolo n. 21007/002 in conto competenza del Bilancio di previsione dell'ATER di Matera, giusta Determinazione n. 138/17/10/2019, somma proveniente da finanziamento di cui alla L. 560/93, L. 136/99 art. 4 con le DCR n. 320/2007 e DCR n. 208/2011, e della volontà di procedere all'indizione ed espletamento della gara relativa per i lavori suddetti, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, e di demandare alla competenza del Dipartimento SUA-RB, l'indizione della procedura di gara e i conseguenti adempimenti previsti dalla legge, in forza della convenzione n. 54/2017 sopra menzionata;
- VISTO** che dalla predetta determina si rileva la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Pasquale Lionetti, in servizio presso l'ATER di Matera;
- VISTO** che l'importo complessivo per i lavori ammonta a € **2.105.125,25 oltre IVA**, di cui € 2.053.260,12 per lavori a corpo da assoggettare a ribasso d'asta e € 51.865,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTO** l'art. 36 comma 9-bis del codice che prevede per i contratti di lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, così come modificato dall'art. 1, co. 2 lett. b) della legge n. 120 del 11/09/2020, che in maniera esplicita ha previsto per detti lavori l'indizione della gara tramite procedura negoziata senza bando e previa manifestazione di interesse, utilizzando il criterio del minor prezzo;
- VISTA** la documentazione amministrativa di gara predisposta dalla SUA-RB che risulta composta dei seguenti elaborati:
- Avviso manifestazione di interesse (**elaborato A**);
 - Dichiarazione manifestazione di interesse a partecipare (**elaborato B**);
 - Lettera di invito/disciplinare **All. A**;
 - Schema Domanda di partecipazione **All. B**;
 - Modello DGUE **All. C**;
 - Schema di Offerta Economica **All. D**;
 - Patto d'integrità **All. E**;
 - Dichiarazione Accettazione patto di integrità **All. F**;
 - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo **All. G**;
 - Schema di contratto di avvalimento **All. H**;
 - Dichiarazione Avvalimento Impresa Ausiliaria **All. L**;
 - Dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia **All. M**;
 - Dichiarazione art. 80 del D. Lgs 50/2016 (motivi di esclusione) **All. N**;
 - Schema dichiarazione integrativa DGUE **All. O**;
 - Informativa GRDP e dichiarazione **All. P**;

DATO ATTO che l'importo complessivo dei lavori posto a base di gara ammonta ad € 2.105.125,25, IVA esclusa, così suddiviso:

IMPORTO A BASE DI GARA	TOTALE
Lavori a misura	€ 2.053.260,25
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 51.865,13
TOTALE LAVORI	€ 2.105.125,25

ATTESTATO che le attività di cui all'art. 4 della convenzione stipulata con l'ATER di Matera sono state positivamente espletate e che in data **24/02/2021** si è tenuta Conferenza di Servizi, presieduta dalla SUA-RB con la partecipazione dei referenti dell'ATER di Matera, durante la quale si è accertato:

- Che il progetto prevede la costruzione di un complesso edilizio costituito da due fabbricati per complessivi 24 (12+12) alloggi di E.P.R. in Via Conversi (Comparto B della variante al PEEP San Giacomo) del Comune di Matera;
- Che per le caratteristiche proprie dell'intervento e per la unicità dell'opera l'ATER ha ritenuto logico ed opportuno per i lavori considerare l'intervento quale unico lotto, sia per ciò che afferisce i c.d. lavori prevalenti che per le opere ad alto contenuto tecnologico;
- Che l'importo dei lavori ammonta complessivamente a € **2.105.125,25** di cui € **2.053.260,25** per lavori a misura ed € **51.865,13** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa ;
- Che l'opera sarà realizzata mediante disponibilità economica derivante dalle somme messa a disposizione sul capitolo n. 21007/002 in conto competenza del Bilancio di previsione dell'ATER di Matera, giusta Determinazione n. 138/17/10/2019, somma proveniente da finanziamento di cui alla L. 560/93, L. 136/99 art. 4 con le DCR n. 320/2007 e DCR n. 208/2011;
- Che dagli atti trasmessi si deduce l'entità dell'opera da realizzare nella sua completa interezza e che gli stessi risultano particolareggiati in ogni loro parte, nonché;

ACCERTATO di voler procedere all'indizione della gara tramite procedura negoziata senza bando di gara e previa manifestazione di interesse, utilizzando il criterio del minor prezzo;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli atti amministrativi di gara e all'indizione della gara telematica – art. 58 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i - *Lavori per la realizzazione di n. 24 (12+12) alloggi di E.P.R. sovvenzionata nel Comune di Matera, Via Conversi – Comparto B Variante al PEEP San Giacomo*” da svolgersi attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB nella forma di procedura negoziata senza bando e previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, con il criterio del minor prezzo, giusto art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di **PRENDERE ATTO** della Deliberazione dell'Amministratore Unico dell'ATER Matera n. 0092/2019 del 16/10/2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei *“Lavori per la realizzazione di n. 24 (12+12) alloggi di E.P.R. sovvenzionata nel Comune di Matera, Via Conversi – Comparto B Variante al PEEP San Giacomo”* – CUP: F17 E15 000 020 002 con un quadro economico approvato di € **2.906.919,00**, di cui per lavori € **2.105.125,25** (importo a base d'asta compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € **801.793,75** per somme a disposizione dell'amministrazione;

2. di **PRENDERE ATTO** della Determinazione Dirigenziale n. 0138 del 17/10/2019 con la quale è stata determinata l'autorizzazione ad indire la gara con il criterio del minor prezzo (art. 36,c.9 bis del D.- L.gs 50/16 e seguenti) e trasmesso gli atti relativi al progetto esecutivo alla SUA-RB per l'espletamento della gara di appalto;

3. di **PRENDERE ATTO** del verbale della Conferenza di Servizio del 24/02/2021;

4. di **APPROVARE** la documentazione amministrativa di gara per l'affidamento dei *“Lavori per la realizzazione di n. 24 (12+12) alloggi di E.P.R. sovvenzionata nel Comune di Matera, Via Conversi – Comparto B Variante al PEEP San Giacomo”* – CUP: F17 E15 000 020 002, che si allega al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per il documento *“lettera di invito-disciplinare”* che per ragioni di riservatezza resta agli atti d'ufficio per la consultazione da parte dell'Ufficio Controllo di regolarità amministrativa, composta dai seguenti elaborati:

- Avviso manifestazione di interesse (elaborato A);
- Dichiarazione manifestazione di interesse a partecipare (elaborato B);
- Lettera di invito **All. A**;
- Schema Domanda di partecipazione **All. B**;
- Modello DGUE **All. C**;
- Schema di Offerta Economica **All. D**;
- Patto d'integrità **All. E**;
- Dichiarazione Accettazione patto di integrità **All. F**;
- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo **All. G**;
- Schema di contratto di avvalimento **All. H**;
- Dichiarazione Avvalimento Impresa Ausiliaria **All. L**;
- Dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia **All. M**;
- Dichiarazione art. 80 del D. Lgs 50/2016 (motivi di esclusione) **All. N**;
- Schema dichiarazione integrativa DGUE **All. O**;
- Informativa GRDP e dichiarazione **All. P**;

4. di **INDIRE** la gara di appalto telematica per l'affidamento dei *“Lavori per la realizzazione di n. 24 (12+12) alloggi di E.P.R. sovvenzionata nel Comune di Matera, Via Conversi – Comparto B Variante al PEEP San Giacomo”* – CUP: F17 E15 000 020 002, per l'importo complessivo posto a base di gara di € 2.105.125,25 di cui € 2.053.260,12 per lavori a misura ed € 51.865,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa. Gara da svolgersi attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, nella forma della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, co 2 lett. b) della legge n. 120/2020, con il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

5. di **PRECISARE** che per i compiti svolti dal RdP di cui al punto precedente e dal personale della SUA-RB, si applica quanto indicato all'art. 6 della convenzione stipulata tra la SUA-RB e l'ATER di Matera Rep. N. 54 del 14/03/2017 la cui definizione dell'importo resta sospesa in attesa dell'approvazione definitiva dell'apposito regolamento che deve tenere conto di quanto previsto dall'art. 31 comma 14 e art. 113 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, artt. 3 e 4 del DPCM 30.06.2011 (ex L. 136/2010 art. 13) nonché della delibera di Giunta regionale 724/2017 e del richiamato schema di Convenzione sottoscritto e sopra menzionato;

6. di **PRECISARE** che l'importo dell'appalto dei lavori a base d'asta pari a € 2.105.125,25 (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e d escluso IVA) sarà garantito mediante le somme già previste sul capitolo n. 21007/002 in conto competenza del Bilancio di previsione del 2019 dell'ATER di Matera, giusta Determinazione n. 138/17/10/2019, somma proveniente da finanziamento di cui alla L. 560/93, L. 136/99 art. 4 con le DCR n. 320/2007 e DCR n. 208/2011, che presenta la necessaria disponibilità, dunque **non sono previsti, con il presente atto, impegni di spesa da parte della SUA-RB atteso che, dopo l'aggiudicazione, il relativo contratto e gli oneri ad essi connessi sono e restano a carico della committenza;**

- 7- di **NOMINARE**, quale Responsabile del Procedimento il Dott. Giuseppe Grisolia dipendente della Regione Basilicata in servizio presso il Dip. SUA-RB;
8. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'ATER di Matera;
9. di **PROCEDERE** alla pubblicazione dell'avviso relativo alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 72 e 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i cui oneri saranno a totale carico dell'ente committente della gara, giusta convenzione – art. 6 - Rep n. 54/2017 prima specificata;
10. di **DARE ATTO** che gli atti e i documenti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso l'Ufficio Appalti di Lavori del Dipartimento SUA-RB;
11. di **PUBBLICARE** per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed integralmente sul sito web <https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O. **Giuseppe Grisolia**

IL DIRIGENTE

Maria Pia Lavieri

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Lavori per la realizzazione di n. 24 alloggi di E.P.R. sovvenzionata nel Comune di Matera alla Via Conversi - comparto B variante al PEEP S. Giacomo - DETERMINA DI INDIZIONE GARA - CUP F 17 E 15 000 020 002

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

SI PRECISA CHE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO E' STATA SVOLTA IN MODALITA' SMART WORKING, CAUSA EMERGENZA COVID 19, PERTANTO IL CONTROLLO E' LIMITATO AL PROVVEDIMENTO E AGLI ATTI DI GARA AD ESSO ALLEGATI, NON POTENDO ACCEDERE AL DOCUMENTO "LETTERA D'INVITO DISCIPLINARE", AGLI ATTI DELL'UFFICIO PROPONENTE.

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **09/03/2021**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Liliana Santoro**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>