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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 — 85100 Potenza
Art. 1. - Oggetto

1l presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di n. 2 tomografi assiali computerizzati per ’Azienda Sanitaria Locale di
Matera e I’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, con contestuale permuta del sistema attualmente installato nel P.O.
d Matera.

La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui devono corrispondere i dispositivi medici (DM)
offerti sono quelle di cui all’Allegato 2 del Disciplinare di gara “Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali
minime dei dispositivi medici richiesti”.

Art. 2. - Stipulazione del contratto
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e il contratto non potra essere
stipulato prima dei trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione secondo le
modalita previste dall’art. 321 del D. Lgs. 50/2016.
1l contratto sara immediatamente impegnativo per le parti e verra stipulato nella forma pubblica amministrativa.
Nel rispetto della legge 136/2010 “Piano straordinatio contro le mafie, nonché delega al Governo in materia normativa antimafia”,
ed in conformita a quanto disposto dall’art.3, comma 8 (Tracciabilita dei flussi finanziati), nel contratto sara inserito, a pena di nullita
assoluta, un’apposita clausola con la quale la DA assume 'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla predetta legge
136/2010.
Il contratto sara munito, altresi, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite
senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane Spa.
I’Azienda non assume alcuna responsabilita in caso di ritardi nella stipula o nell’esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle
comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi della suindicata disposizione normativa.
11 contratto sara immediatamente impegnativo per le patti e verra registrato a cura delle Aziende.
11 contratto delle Aziende sara stipulato con apposito atto pubblico notarile informatico ai sensi del comma 14, dell’art. 32 del D.Lgs.
n. 50/2016, i cui oneti sono a carico della ditta aggiudicataria. A tal fine, alla stessa sara richiesto, successivamente all'adozione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'individuazione dell'ufficiale rogante.

Resta inteso che tutte le spese e le tasse relative al succitato contratto, comprese quelle di registrazione, rimarranno a carico
dell’aggiudicatario.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale:
# il disciplinare di gara, con i relativi allegati;

Pofferta aggiudicata;

il programma temporale della fornitura;

la polizza fideiussoria;

H HF H H

la polizza RC a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto.

Art. 3. - Oneri

Si ritiene di dover prevedere a carico della DA, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto, gli oneri e obblighi di seguito riportati:

a) le spese per la progettazione delle opere necessarie per la completa operativita del sistema (incluso 'adeguamento e rinforzo
strutturale del solaio eventualmente necessario per sostenere il peso del sistema offerto);

b) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’appalto, fino al
collaudo delle forniture;

c) le spese necessarie al reintegro della garanzia contrattuale in caso di uso da parte delle Aziende, nonché le spese per fideiussioni
prestate a qualunque titolo;

d) onerilegati alla disinstallazione dei sistemi attualmente installati, tramite personale adeguatamente specializzato;

e) onerilegati all'installazione delle forniture tramite personale adeguatamente specializzato;

f)  oneri e lavori che dovessero occorrere nel corso dell’adempimento contrattuale a seguito di imprevisti non valutati sia nella fase
progettuale dalle Aziende o dalla DA;

@) oneti legat allo spostamento / tiposizionamento di setvizi ed impiant che possano fungere da ostacolo allinstallazione delle
forniture all’interno delle strutture;

h) oneri legati al ripristino dello stato delle finiture cosi come esistenti e comunque nel rispetto delle indicazioni ricevute dai
Funzionari delle Aziende;

i)  oneri legati all’eventuale adeguamento, ove necessario, dei presidi ed opere di radioprotezione nel rispetto delle normative in
vigore e comunque nel rispetto delle indicazioni ricevute dagli Esperti Qualificati delle Aziende;

j) oneri e lavori conseguenti ad eventuali prescrizioni, anche a parziale modifica di quanto presentato con il progetto, che
dovessero essere motivatamente richiesti alle Aziende;

k) onerilegati al’adeguamento e rinforzo strutturale del solaio eventualmente necessario per sostenere il peso del sistema offerto;
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)  addestramento del personale della SA destinato all’utilizzo clinico ed alla gestione operativa e tecnica del sistema offerto;

m) spese relative alla messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature per esecuzione delle procedure di collaudo definite
unilateralmente da parte della SA, incluse le verifiche di sicurezza elettrica di cui alla normativa CEI applicabile, nonché quelle
previste dalla normativa vigente in materia di radioprotezione e controlli di qualita;

n) ladozione di tutt i provvediment utili e necessari ad evitate interruzioni e/o intralcio alle attivita sanitarie;

0) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle forniture ed alle opere, alle persone e alle cose fino alla data
del collaudo;

p) laredazione della dichiarazione di conformita degli impianti eventualmente realizzati, di cui I’art. 7 del DM 37/2008 e s.m.i. , con
la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d’uso per la
gestione e la conservazione a cura dell’utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi
destinati agli operatori e tecnici del settore;

q) la produzione del progetto delle opere edili ed impiantistiche sia esecutivo che “as-built” oltre ad ogni altra documentazione,
certificazione relativa ai dispositivi installati necessari al soddisfacimento dei requisiti di legge per le comunicazioni di detenzione
delle apparecchiature radiogene ed avvio delle relative attivita;

r)  redazione del piano di sicurezza;

s) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi della L. n.
818/1984, per la parte ancora in vigore, del D.Lgs. 139/2006, del D.P.R. n. 151/2011 e del DM 37/2008 e s.m.i.;

t) le spese per 'assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi nonché lo smaltimento degli imballaggi
stessi;

u) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose;

v) oneri derivanti da obblighi relativi ai requisiti del personale e obblighi previdenziali e assistenziali;

w) oneri derivanti dall’effettuazione dei controlli di qualita sull’apparecchiatura, nel rispetto delle tempistiche e modalita previste
della relativa normativa vigente;

x) oneri derivanti dall’assumere in proprio ogni responsabilita per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto
per PAmministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
atto.

E a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.
1l corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilita di cui al presente articolo, ¢ conglobato nel prezzo stabilito in sede di
stipulazione del contratto d’appalto.

Art. 4. - Diritto alla sostituzione dei dispositivi

Prima dell’installazione dei dispositivi:

a) la DA ¢ tenuta, nel periodo intercorrente fra 'aggiudicazione dell’appalto e Iinizio dellinstallazione, all’aggiornamento per
sostituzione dei dispositivi aggiudicati in caso di:

1) eliminazione di detti dispositivi dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
2) introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all’aggiudicazione che rendano i dispositivi
forniti non piu conformi;

b) le Aziende hanno il diritto di chiedere alla DA 'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, dei dispositivi aggiudicati
qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra ’aggiudicazione e I'inizio dell’installazione, versioni
piu evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta tutela del paziente.

I dispositivi aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La

configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potra essere inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potra essere effettuata per decisione unilaterale della DA.

Art. 5. - Aggiornamento hardware e software

La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione dei
dispositivi aggiudicati, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore
fino al termine del periodo di garanzia.

La DA si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell’hardware ove esso sia indispensabile per eseguire
I'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalita dell’offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed
installazione, per tutta la vita utile dei dispositivi che lo utilizzano in presenza di un contratto di manutenzione “full-risk”. A tale
riguardo la DA si impegna ad informare le Aziende circa I'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali
aggiornamenti dell’hardware richiesti in conseguenza di cio, al fine di consentire alle Aziende di effettuare per tempo le dovute
valutazioni.
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Art. 6. - Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto

La consegna dei locali per 'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche dovra essere formalizzata mediante apposito verbale,
sottoscritto dalle Aziende e dalla DA.

La DA dovra consentire, al termine dei propri lavori di installazione, che un’eventuale Ditta incaricata dalle Aziende possa
completare i lavori di finitura dei locali in cui verra installato il sistema. In proposito la DA dovra predisporre apposito documento
che descriva le precauzioni che dovranno essere intraprese dalle imprese per evitare di arrecare danno alla fornitura e provvedere alla
relativa sorveglianza durante la conduzione dei lavori.

Art. 7. - Controllo sulla esecuzione del contratto
Le Aziende eserciteranno il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, nel rispetto degli artt. 101 e 102 del D.
Lgs. n. 50/2016.
Resta inteso che, in ogni caso, le Aziende non assumono responsabilita in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta
Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.
La DA non potra eccepire, durante I'esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi
ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 8.- Svolgimento del programma temporale
Al sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, I'esecutore ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante pet l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere
alla risoluzione del contratto. La DA sara tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura allegato al contratto, al fine di
evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio e comunque di arrecare disagio alla collettivita.
11 direttore della esecuzione redigera apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittotio con l'esecutore.
La consegna dei dispositivi, installati e funzionanti per I'uso clinico, deve avvenire nei locali indicati dalle Aziende a cura, spese di
qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali indicati in offerta, la cui decorrenza verra indicata dalle Aziende secondo
proprie insindacabili scelte. Ritardi dovuti alle Aziende, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell’appalto, non daranno
diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il
direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita delle medesime, ai sensi dell’art. 107 del D.
Lgs. n. 50/2016.

Art. 9. - Consegne

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con le Aziende, da stabilire con un anticipo di almeno cinque
giorni. Potranno essere richieste alla DA consegne in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.
La presa in consegna da parte delle Aziende avverra contestualmente al superamento della verifica di conformita, restando tutti gli
oneri di cui all’Art. 10 del Disciplinare di Gara a carico dalla DA fino alla data di superamento dello stesso.
Al fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della documentazione di trasporto
dovra essere consegnata alle Aziende, cosi come andra comunicato per iscritto 'avvenuto completamento dell’installazione.

Art. 10. - Danni ai dispositivi ed alle opere
La DA solleva le Aziende da ogni responsabilita per sottrazione o danni riportati dai dispositivi ed ai materiali depositati nel locale di
destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell' avvenuta ultimazione la DA ¢
obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.
La DA resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare,
intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

Art. 11. - Installazione dei dispositivi
L’installazione dei dispositivi dovra essere effettuata da un’organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato
presso la casa madre. Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con 1 Responsabili tecnici delle Aziende.

Art. 12. - Collaudo

La conformita dei dispositivi oggetto del contratto ¢ verificata dalle Aziende, che vi provvedono nel rispetto del proprio regolamento
e dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016. L’operazione ¢ intesa a verificate, per i beni forniti, la conformita al tipo o ai modelli descritti
nella documentazione di gara, nell’offerta e nei suoi allegati.

La verifica di funzionamento nell’uso clinico dei dispositivi verra effettuato in contraddittorio con la DA e con i tecnici della Ditta
produttrice dei dispositivi non oltre sessanta giorni dal completamento dell’installazione.

1l protocollo di verifica verra stabilito in maniera autonoma dalle Aziende; la DA dovra fornire, su richiesta delle Aziende, tutta la
documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Tale documentazione conterra, tra altro,
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I'elenco e la descrizione delle operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai “range” di
valori attesi, ed 1 tempi stimati per esecuzione delle operazioni di verifica.
Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di verifica serviranno alle Aziende ed alla DA, nel prosieguo del contratto,
per monitorare gli effetti di future ricalibrazioni, modifiche e regolazioni apportate ai dispositivi.
La DA dovra dare copia alle Aziende, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad
organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.
Qualora, in sede di verifica, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e le
Aziende ne richiederanno la sollecita sostituzione.
I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla DA.
La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA per eventuali difetti o
imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensi accertati successivamente. In tal caso la DA ¢ invitata dalle Aziende ad
assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle
imperfezioni accertate.
In assenza della DA o di suoi incaticat, il relativo verbale, redatto dagli incaricati delle Aziende, fa egualmente stato contro di essa.
La data di verifica con esito favorevole da inizio al periodo di garanzia.

Art. 13. - Documentazione fornita alle Aziende
La DA dovra fornire alle Aziende, contestualmente all’installazione:
a) due copie del Manuale d’uso dei dispositivi, redatte in lingua italiana;
b) due copie del Manuale di manutenzione dei dispositivi, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore
(“troubleshooting’) ed eventuale software diagnostico.
Durante il periodo di validita del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovra essere gestita in modo
controllato, cioe sara soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

Art. 14. - Invariabilita dei prezzi
I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed
invariabili per I'intera durata dell’appalto, ivi compresi il periodo di garanzia e la durata del contratto di assistenza tecnica.

Art. 15. - Modalita di pagamento
1l pagamento del corrispettivo contrattuale avverra a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e
del conseguente rilascio dei certificati di conformita tecnici-amministrativi.
Le fattura, inviata esclusivamente in formato elettronico, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovra
essere trasmessa alle Aziende.
Il pagamento verra disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere delle Aziende entro sessanta giorni decorrenti dalla
fine del mese di ricevimento della fattura.
Il medesimo documento dovra tener conto della normativa di cui alla L. 23 dicembre 2014, n. 190, Art. 1, comma 629 in materia di
“Split Payment” .
[ fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare le modalita con le quali la Tesoreria delle Aziende dovranno
effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. Le Aziende declinano ogni responsabilita per il mancato
incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestivita della predetta comunicazione.
Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sara effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, solo
successivamente al completamento della verifica di conformita con esito favorevole.
La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovra essere trasmessa alle Aziende. Il pagamento
verra disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere delle Aziende nelle modalita e termini di legge. Per quanto attiene
alla presentazione delle fatture relative all’eventuale contratto di manutenzione, essa dovra avvenire su base trimestrale, al termine dei
relativi periodi di esecuzione del servizio, secondo la procedura di seguito riportata:
e Rendicontazione entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di assistenza, da parte del Dirigente Medico Responsabile dei
dispositivi, degli interventi di manutenzione effettuati sul sistema, riportante:
o Data/Oratio di inizio e di fine degli interventi di manutenzione preventiva programmata ¢ componente del sistema su
cui Iintervento ¢ stato eseguito;
o Data/Oratio di segnalazione guasto, Data/Orario di artivo presso il luogo di installazione del sistema del personale

tecnico, Data/Oratio di riptistino, componente del sistema su cui Pintervento ¢ stato eseguito per gli interventi di

manutenzione correttiva;
e  Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dai successivi Art. 16. - Penalita e Art. 17. - Modalita di

applicazione delle penalita;
e  Comunicazione motivata alla Ditta dell’applicazione delle penalita;
e  Emissione da parte della DA della fattura trimestrale relativa alla rata del canone di manutenzione diminuita delle eventuali
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penalita;
e  Pagamento nelle modalita e termini di legge;
e Sullimporto netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di
_ conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
E fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti cambiamenti.

Art. 16. - Penalita
La DA ¢ tenuta a garantire, comunque, la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le
condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell’offerta.
Si riportano nel seguito del presente articolo le penali che potranno essere applicate nel caso di ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entita ed alla complessita della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.
In particolare, in caso d’inosservanza dei termini e della modalita della fornitura ed installazione delle apparecchiature, verra
comminata una penale in misura del 3% dell'importo di aggiudicazione per ogni periodo di ritardo superiore al 10% della durata
complessiva del programma temporale dichiarato in gara, salva la facolta di risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il 30% del
citato programma temporale. L’importo di detta penale verra recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento delle
fatture.
Per ogni giorno solare di ritardo sugli interventi superiori ai tempi previsti, le Aziende potranno applicare una penale pari a € 1.500,00
(Buro millecinquecento/00).
Per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione del guasto oltre il valore soglia di sette giorni solari, le Aziende potranno applicare
una penale pari a € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00).
Per ogni decimo di punto percentuale di difetto rispetto al valore dichiarato di up-time, le Aziende potranno applicare una penale
pati ad € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00).
Oltre il trentesimo giorno solare di ritardo, ’Amministrazione avra il diritto di risolvere il contratto.
Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del c.c.
Durante il periodo di garanzia, la penale verra recuperata agendo su eventuali altri crediti vantati dalla ditta o esercitando il diritto
sulla cauzione, che dovra essere corrispondentemente reintegrata fino alla concorrenza dell'importo originatio.

Art. 17. - Modalita di applicazione delle penalita
L’ammontare delle penalita ¢ addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si tiferiscono oppure sui crediti
pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con le Aziende e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che
dovra essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.
Le penalita sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro
procedimento giudiziale.
L’ammontare delle penalita ¢ addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
La penalita verra restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 18. - Risoluzione del contratto
Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, le Aziende si riservano la facolta di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli
effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facolta consentita dall'art. 1671 del codice civile “Recesso
unilaterale dal contratto”;

b) interruzione della fornitura per fatto della DA;

o) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;

e) in caso di cessazione dell'attivita, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti

atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate,
intervenuti successivamente alla stipula del contratto;

f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;

Q) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalle Aziende;

h) dopo la seconda contestazione alla DA per I'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della
documentazione contrattuale;

i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo
contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), le Aziende potranno comunicare I'intenzione di risolvere il contratto
mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni.
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Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia
provveduto a sanare completamente I'inadempienza, il contratto si riterra risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte delle Aziende.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, le Aziende hanno diritto ad incamerare il deposito cauzionale
definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatatio inadempiente.
L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di
esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.
Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in piu dalle Aziende rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse
sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esimera la DA dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti
che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verra seguita nel caso di disdetta anticipata del
contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 19. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilita
Le Aziende sono esonerate da ogni responsabilita per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA
nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere ¢ gia compensato e compreso nel
corrispettivo del contratto stesso.
La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed
imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.
Le parti dovranno dare atto che 'esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
81/08 ¢ successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, patte integrante del contratto medesimo. A tal
scopo la DA fornira ai funzionari delle Aziende in fase di installazione e/o esetcizio ogni documentazione relativa alla tutela della
sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 20. - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sara competente il Foro di
competenza territoriale, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 21. - Norma di rinvio
Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative. Il
soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di

accettarle incondizionatamente.
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