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1. OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO – DESCRIZIONE 

INTERVENTI PRESSO IMPIANTO ISI PIETRASASSO – DESCRIZIONE ISI 

PIETRASASSO 
 

1.1 Oggetto dell’Appalto 

1. L'appalto ha per oggetto la forniture di nuove elettropompe presso l’impianto di sollevamento idrico 

Pietrasasso a Castelluccio inf. (PZ). 

2. Sono comprese nell'appalto le forniture secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato 

prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative delle quali l'Appaltatore dichiara di 

aver preso completa ed esatta conoscenza. 

3. L'esecuzione della fornitura sarà sempre e comunque effettuata secondo le norme vigenti in materia e 

l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:  

• il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è ______________________;  
 

• il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’intervento è I75G17000150006. 

 

 

1.2 Ammontare dell'appalto 

1. L'importo complessivo delle forniture ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 730.000,00 

(Euro settecentotrentamila/00) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto 

sotto riportato: 

 

Importo dei forniture 730.000,00 

Oneri della sicurezza  - 

TOTALE 730.000.00 

 

 Il corrispettivo dovuto per le forniture sarà quello risultante dall’esito della procedura di gara e, pertanto, 

quello indicato dal concorrente, risultato aggiudicatario nella propria Offerta Economica. 

 Esso si intende comprensivo di ogni onere, obbligo ed utile relativo alla esecuzione della fornitura oggetto 

del presente capitolato. 
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Il quadro economico di progetto risulta il seguente: 

 

 

 

 

A LAVORI E SERVIZI

1 Forniture 730.000,00€         

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta -€                       

TOTALE A - SOMME PER SERVIZI E FORNITURE 730.000,00€         

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1 Imprevisti (previsti in progetto ed esclusi dall 'appalto) max 10% 4.539,34€             

2 Allacciamento ai pubblici servizi -€                       

3 Acquisizione di aree o immobili  e pertinenti indennizzi -€                       

4 Espropriazioni di aree o immobili  e pertinenti indennizzi -€                       

5 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche -€                       

6
Spese di cui all 'Art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, polizze assicurative per la copertura dei

rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione
2.500,00€             

SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO (voci da 8 a 18) 51.362,00€           

8 a) Ril ievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali -€                       

9

b1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizio,relazioni

archeologiche e geologiche, compreso oneri per casse previdenziali

-€                       

10

b2) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, all 'assistenza giornaliera e contabilità, l iquidazione ed assistenza ai collaudi,

compreso oneri per casse previdenziali

-€                       

11 b3) Spese tecniche relative alla progettazione della variante -€                       

12
c) Importo relativo all 'incentivo di cui all 'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
14.600,00€           

13
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione 
-€                       

14 e) Spese attività costi gara SUA-RB art. 6 Convenzione RB - AL Spa 20.000,00€           

15
f) Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, incluse le spese per le verifiche

ordinate dal direttore di esecuzione del contratto di cui all 'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016
3.000,00€             

16
g) Spese per verifica di conformità ai sensi dell 'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 compreso

oneri per casse previdenziali
4.500,00€             

17 h) Oneri per permessi e concessioni -€                       

18 m) I.V.A. sulle spese connesse all 'attuazione e gestione dell 'appalto (22% su voci da C.8 a C.17) 9.262,00€             

I.V.A. E ALTRE IMPOSTE (voci da19 a 21) 161.598,66€         

19 I.V.A. sulle forniture (22% su voci da A.1 e A.2) 160.600,00€         

20
I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su voci B.1, 

B.5)
998,66€                 

21 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge -€                       

TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 220.000,00€         

TOTALE GENERALE A+B 950.000,00€         
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1.3 Descrizione degli interventi previsti presso impianto ISI Pietrasasso 

Le forniture che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo minime 

variazioni previste dalla normativa vigente che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore di 

Esecuzione del Contratto. 

Descrizione sintetica degli interventi, con particolare riferimento alle scelte progettuali 

Gli obiettivi generali da perseguire riguardano l'adeguamento e l’efficientamento dei sistemi di pompaggio 

dell'ISI Pietrasasso per garantire il sollevamento delle portate della sorgente San Giovanni ed 

eventualmente della sorgente Mangosa al serbatoio di Miscerulara per integrare lo schema Frida con il 

contenimento dei costi energetici sostenuti dalla Società e l’ottimizzazione gestionale in termini di esercibilità 

delle opere esistenti.  

Gli interventi complessivi a valere su risorse PO FESR BASILICATA 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 

6B.6.3.1. prevedono due step progettuali e due distinte procedure di appalto: 

Impianto elevatore di Pietrasasso 

- 1 step. I° stralcio del finanziamento oggetto del presente appalto: Fornitura di quattro nuove 

elettropompe sotto battente, ricalibrando i punti di lavoro per il sollevamento delle portate al 

Serbatoio di Miscerulara in sostituzione delle attuali vetuste e di scarsa efficienza, oltre che più volte 

manutenzionate. Così facendo la portata necessaria ed integrativa sarà garantita agli abitati dello 

schema Frida, con maggiore sicurezza ed efficacia, oltre che con una cospicua riduzione dei consumi 

energetici; 

- 2 step. II° stralcio del finanziamento oggetto di un secondo appalto: Lavori di installazione delle nuove 

elettropompe e di relativi nuovi quadri generali e di comando inverter e/o soft starter con 

adeguamento degli impianti elettrici ausiliari e di automazione; tale 2. step sarà garantito con una 

progettazione ed un appalto ulteriori durante la fase di realizzazione e fornitura delle elettropompe 

(di durata temporale di circa 1 anno) una volta definito il layout delle macchine da installare. 

L'importo complessivo delle forniture per le quattro elettropompe alla voce A1 del QE ammonta ad 

Euro 730.000,00; restano esclusi dall'appalto i seguenti importi per eventuali minime modifiche 

accessorie (variazioni minime di esecuzione ad. es. protezioni aggiuntive di sicurezza necessarie non 

previste e computate nel presente capitolato prestazionale) che la Stazione Appaltante si riserva di 

affidare in tutto od in parte senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione: 

• Euro 4.539,34 (diconsi Euro quattromilacinquecentotrentanove/34) per imprevisti. 
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1.4 Descrizione ISI Pietrasasso – Tipologia Elettropompe Installate - Analisi dei consumi 

energetici e portate – Indice di Performance (IE) 

1.4.1 Descrizione impianto di sollevamento idrico Pietrasasso a Castelluccio inf. (PZ) 

L’Impianto di sollevamento idrico Pietrasasso è localizzato nel Comune di Castelluccio Inferiore e 

solleva la portata sorgentizia della sorgente San Giovanni ed eventualmente della sorgente Mangosa al 

serbatoio di Miscerulara per integrare lo schema Frida. 

 

Fig. 1 Vista satellitare impianto di sollevamento idrico Pietrasasso a Castelluccio inf. (PZ) 

Tale impianto è costituito, nelle sue parti primarie, da n. 4 elettropompe di cui 1 da 200 l/s con 

motore accoppiato da 1.838 kW, 2 da 100 l/s con motori accoppiati da 900 kW e 956 kW, 1 da 50 l/s con 

motore da 495 kW non funzionante. 

Nell’impianto non è attualmente presente e, pertanto, andrà installato un sistema di telecontrollo 

che permetterà di regolare l’accensione e la programmazione oraria delle elettropompe a distanza in 

modo da ridurre gli sprechi e organizzare al meglio l’erogazione in funzione della richiesta specifica, 

oltre che eliminare i turni di controllo h24 con riutilizzo del personale addetto.  

L’impianto è collegato in media tensione a 20.000 V e le elettropompe sono alimentate direttamente 

in media tensione a 6.000 V. I dati tecnici caratteristici dell’impianto risultano i seguenti: 

• Localizzazione Impianto Pietrasasso Coordinate UTM WGS 84: 33 T 584256.00 m E 4427769.00 m 

N - Quota: 445 m; 
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• Localizzazione arrivo premente al Serbatoio di Miscerulara Coordinate UTM WGS 84: 33 T 

582450.00 m E 4430960.00 m N - Quota: 1085 m; 

• Hgeod: 633 m (misurato in aspirazione ad elettropompe ferme; circa 7 m di carico invaso); 

• Lunghezza condotta premente: 4700 ml; 

• Diametro condotta premente: DN 600; 

• Materiale condotta premente: Acciaio. 

1.4.2 Tipologia elettropompe installate presso ISI Pietrasasso 

Attualmente, come succitato, nell’impianto sono installate e funzionanti le elettropompe ad asse 

orizzontale multistadio di marca Marelli e Rotos progettate ed acquisite in fase di realizzazione della stazione 

ovvero negli anni ‘75-’80; in particolare le elettropompe funzionanti per tipologia, modello, portata, potenza 

motore, oltre che per marca motore accoppiato risultano essere le seguenti: 

 

Tab. 1 Elettropompe installate presso l’impianto di sollevamento idrico Pietrasasso a Castelluccio inf. (PZ) 

Per quanto concerne l’accoppiamento alle tubazioni di mandata e aspirazione l’orientamento delle 

bocche è il seguente: 

• Lato aspirazione: sinistra (da vista retro motore); 

• Lato mandata: destra (da vista retro motore). 

Tale orientamento non risulta modificabile per la configurazione idraulica sia di presa, in derivazione dalla 

condotta a monte dalla vasca di carico, sia di mandata in collegamento al collettore esterno all’impianto che 

connette il piping dalle valvole di ritegno venturi e le saracinesche motorizzate sulle macchine (n. 1 da 160 

l/s e n. 2 da 100 l/s, n. 1 da 50 l/s fuori esercizio) alla saracinesca di testa in partenza dalla condotta premente 

acciaio del Ø 600 verso il Serbatoio di Miscerulara; ne consegue che tale sarà l’orientamento obbligatorio 

delle bocche di aspirazione e mandata delle nuove elettropompe. 

Le dimensioni dei basamenti in cls armato su cui attualmente sono installate le elettropompe sono le 

seguenti: 

• Elettropompe EP1 e EP2 da 160 l/s e da 100 l/s: larghezza 1,82 m – lunghezza 7,25 m; 

• Elettropompe EP3 da 100 l/s: larghezza 1,47 m – lunghezza 10,70 m; 

• Elettropompe EP4 da 50 l/s (non funzionante): larghezza 1,38 m – lunghezza 9,30 m. 

COMUNE NOME UTENZA Marca Pompa Tipologia Modello

NUMERO 

MACCHINA 

DA TLC

Q min 

Portata 

(l/s)

H MAX 

Preval

enza 

Velocità 

(G/min)

Tensione 

(V)

Potenza 

Motore  

(kW)

Marca Motore 

accoppiato
Modello Motore

CASTELLUCCIO INF CASTELLUCCIO PIETRASASSO MARELLI
ORIZZONTALE CASSA DIVISA 

MULTICELLULARE
PHP 3004 - 4 P1 200 630 1485 6000 1838 MARELLI MVT 560 L 4 R

CASTELLUCCIO INF CASTELLUCCIO PIETRASASSO ROTOS
ORIZZONTALE CASSA DIVISA 

MULTICELLULARE

TKR 200-250A/6 - TKR 200-

250A/7
P2 155 650 1450 6000 900 ABB AMA 400 L 4 A BAM

CASTELLUCCIO INF CASTELLUCCIO PIETRASASSO MARELLI
ORIZZONTALE CASSA DIVISA 

MULTICELLULARE

PHP 2005-5 - PPHP 2004-

4
P3 100 630 1485 6000 956 MARELLI PHP 2005 - 5
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Tali dimensioni non risultano modificabili, a causa del posizionamento delle bocche di aspirazione e 

mandata, degli spazi complessivi per la movimentazione tra parte meccanica ed elettrica, delle distanze 

disponibili che separeranno, per la messa in sicurezza, i futuri vani tecnici elettrici dalla parte meccanica e 

idraulica, oltre che soprattutto per la collocazione dei cunicoli dei percorsi sia elettrici che idraulici collocati 

a ridosso dei basamenti. Ne consegue che le nuove elettropompe dovranno avere dimensioni di ingombro 

adeguate agli spazi attuali e dimensioni massime dei basamenti (pompa-motore) non superiori a quelle 

attuali. 

 

Fig. 2 Vista lati mandata e aspirazione elettropompa da 160 l/s e da 100 l/s ISI Pietrasasso 

 

Fig. 3 Elettropompa Marelli con basamento da 160 l/s ISI Pietrasasso 
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Fig. 4 Vista Elettropompe con basamento Rotos e Marelli da 100 l/s ISI Pietrasasso 
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Fig. 5 Focus Elettropompe ISI Pietrasasso 
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1.4.3 Analisi dei Consumi Energetici e delle portate sollevate ISI Pietrasasso anno 2016 

Attualmente uno dei principali capitoli di spesa per l’azienda deriva dalla bolletta energetica, che si attesta 

intorno ai 21,5 MLN di euro per l’anno 2016, una cifra pari a circa il 30% delle spese complessive annue 

sostenute da Acquedotto Lucano Spa. 

I consumi principali di energia derivano dalle attività di sollevamento idrico della risorsa e dalla quantità 

di energia necessaria per la gestione degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui, a cui si aggiunge 

una parte residuale e trascurabile relativa ai consumi elettrici derivanti dalle normali attività aziendali. 

Da analisi e stime effettuate sui consumi annui di energia si desume che all’incirca il 70% è da attribuire 

alle stazioni di sollevamento, il 21% agli impianti di depurazione mentre il rimanente 9% ai consumi per le 

ulteriori attività. 

Per la parte dei costi di sollevamento, che risulta essere la più rilevante, i consumi sono sostanzialmente 

attribuibili alle elettropompe degli impianti asserviti ai principali schemi di adduzione che sollevano la risorsa 

ai serbatoi di linea per il vettoriamento. La Basilicata si presenta infatti come una Regione dai forti contrasti 

orografici e la superficie del territorio regionale, come noto, è di 9.992,24 Km2, di cui il 46,8% è montano, il 

45,2% è collinare e solo l’8% è rappresentato da una morfologia pianeggiante. Di seguito è riportata in tabella 

la distribuzione dei consumi nel 2016 ammontanti a complessivi 135 GWh (bilancio energetico redatto 

secondo indicazioni AEEGSI: 

 

Tab. 2 Consumi Energetici Acquedotto Lucano Spa anno 2016 

Una delle stazioni più energivore in assoluto tra gli ISI alimentati in media tensione è rappresentata 

dall’impianto di sollevamento idrico Pietrasasso; difatti nell’anno 2016 l’impianto, per il sollevamento delle 

portate necessarie all’idropotabile, sono stati impiegati circa 17 GWh per una cifra di 2,5 Mln di euro. 

Per quanto concerne le portate sollevate nell’anno 2016 dalla stazione in parola, dal bilancio idrico 2016 

AEEGSI sono stati sollevati per l’adduzione dall’ISI Pietrasasso 5.829.142 mc. 

Tipologia del Servizio kWh €. €./kWh

Approvigionamento Idropotabile (ADDUZIONE - Impianto AT Camastra) 28.955.495 4.129.188 0,1426

Approvigionamento Idropotabile ( ADDUZIONE - ISI MT) 67.700.699 10.405.700 0,1537

TOTALE CONSUMI EN. ATTIVA APP. IDROPOTABILE ADDUZIONE 96.656.194 14.534.888 0,1504

Approvigionamento Idropotabile (ISI LOCALI, ISIP, SERBATOI, PROT. CAT., ecc.) 7.867.993 1.509.994 0,1919

Approvigionamento Idropotabile (Potabilizzazione) 1.004.344 163.460 0,1628

TOTALE CONSUMI EN. ATTIVA APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE 105.528.530 16.208.342 0,1536

Servizio di Depurazione 27.584.067 4.673.416 0,1694

Servizio di Fognatura (ISF, Griglia, ecc.) 2.029.348 423.565 0,2087

Servizi Comuni (Uffici, Magazzini, ecc.) 403.455 79.410 0,1968

Altre attività Idriche 0,00 0,00 0,0000

TOTALE CONSUMI ENERGIA 135.545.400 21.384.733 0,1578

Bilancio Energetico Anno 2016 (AEEGSI)
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1.4.4 Indice di Performance (IE – kWh/mc) ISI Pietrasasso 

Dai dati energetici e dai volumi sollevati è stato possibile definire un indice sintetico di performance (di 

seguito denominato indice energetico IE) dell’impianto di sollevamento idrico Pietrasasso; tale indice è pari 

a 2,86 (kWh/mc), come di seguito rappresentato: 

Bilancio Idrico AEEGSI 2016 (mc) 5.829.142 H2O sollevata dall’ISI Pietrasasso 

Consumi Energetici 2016 (kWh) 16.689.012 Energia utilizzata dalla stazione 

IE (kWh/mc) 2,86 Indice sintetico di performance 

Tab. 3 Indice sintetico di performance IE (kWh/mc) dell’ISI Pietrasasso 

L’IE sarà quindi utilizzato come benchmark per le valutazioni circa la performance energetica 

dell’impianto, soprattutto in relazione a possibili interventi di miglioramento energetico, ovvero di 

incrementi di rendimento delle macchine installate. 

1.4.5 Caratteristiche Fluido Pompato ISI Pietrasasso e disposizioni normative per i materiali costruttivi 

L’ISI Pietrasasso solleva le acque derivanti dalla sorgente di San Giovanni e/o, in parte, dalla sorgente 

Mangosa situate nel comune di Castelluccio Inferiore, pertanto la risorsa sollevata dalla stazione è sottoposta 

solamente a disinfezione prima di essere distribuita ad uso potabile. 

Ne consegue che la casa costruttrice dovrà osservare per la realizzazione delle elettropompe tutte le 

disposizioni del DM 174/2004 recante il “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono 

essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque 

destinate al consumo umano”. 

In particolare ai sensi dell’art. 2 comma 3 “le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto 

con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi 

applicabili e a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari. Le 

imprese devono tenere a disposizione del Ministero della salute le informazioni che permettano di verificare 

il rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento. Ogni fornitura deve essere corredata da 

opportuna etichettatura o stampigliatura o marcatura attestante che gli oggetti di cui al comma 1 sono 

conformi alle norme del presente regolamento e, laddove non possibile, da idonea dichiarazione”. 

La casa costruttrice dovrà, pertanto, produrre adeguata certificazione e/o dichiarazione che i materiali 

utilizzati per la realizzazione delle elettropompe fornite rispettano le disposizioni e i limiti riportati nel DM 

174/2004 e nei suoi allegati. 
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2. DIAGNOSI ENERGETICA TECNICO – STRUMENTALE ISI PIETRASASSO – CALCOLO 

CURVA CARATTERISTICA DELL’IMPIANTO – CALCOLO CURVA NPSHd IMPIANTO 

2.1 Diagnosi Energetica Tecnico – Strumentale ISI Pietrasasso 

Al fine di avviare un programma di riduzione dei costi energetici aziendali, l’assemblea dei soci di 

Acquedotto Lucano, nel consesso del 12 Gennaio 2016, ha individuato quale obiettivo prevalente aziendale 

la stesura di un Piano per la revisione gestionale e funzionale, l’efficientamento e la razionalizzazione 

energetica delle reti e degli impianti di Acquedotto Lucano, che possa favorire l’ottimizzazione del sistema 

di prelievo, vettoriamento e distribuzione idrica, nonché un incremento dell’efficienza energetica degli 

impianti e l’utilizzo delle energie rinnovabili in autoproduzione decentrata con conseguente riduzione dei 

costi energetici connessi. 

Tra gli interventi ipotizzati è stata prevista la sostituzione delle elettropompe esistenti sulle stazioni di 

sollevamento in media e alta tensione asservite al vettoriamento, ereditate in gran parte dal vecchio gestore 

e basate ormai su tecnologie obsolete, oltre che il perfezionamento dei sistemi di avviamento delle stesse 

pompe in modo tale da ridurre i picchi di assorbimento e gli stress meccanici, oltre che gli interventi di 

manutenzione (soft starter/inverter). 

A ciò fare è stata effettuata sulle n. 4 stazioni principali di sollevamento più energivore di Acquedotto 

Lucano Spa ISI Aggia, ISI Ginestrole, ISI Camastra e ISI Pietrasasso, una diagnosi strumentale di campo 

indirizzata alla valutazione e alla comparazione dei parametri idraulici ed elettrici nelle diverse modalità di 

funzionamento delle elettropompe singole ed in parallelo al fine di ricostruire le curve caratteristiche 

dell’impianto e calcolare i rendimenti delle macchine attualmente in funzione. 

I risultati delle analisi effettuate nelle diverse condizioni di funzionamento sono stati altresì correlati 

ai dati storici, ai dati delle strumentazioni già presenti in campo, ai calcoli teorici delle potenze, per 

verificare la bontà delle rilevazioni; sono stati, pertanto, determinati i rendimenti delle macchine con 

funzionamento singolo e in parallelo e gli indici di performance, ottenendo un indice di performance 

medio della stazione; tale indice medio trova corrispondenza nell’indice IE ricavato dall’analisi dei 

consumi energetici e delle portate sollevate annue (dati anno 2016): 

 

Tab. 4 Analisi dei Rendimenti delle Macchine e calcolo Indice di performance IE (kWh/mc) dell’ISI Pietrasasso 

Per l’elaborazione dei dati derivanti dalla diagnosi strumentale di campo sono stati utilizzati le 

seguenti formule di calcolo e/o strumentazioni di comparazione: 

POMPE_ESISTENTI Qv (l/s) Qv (l/s) Pmand (bar) Pasp (bar) Hman (m) Tens (V) I (A) Pot Ass (kW) cosØ Pcalc (kW) Pteor (kW) Eta (%) IE (kWh/mc)

EP3 102 102 62,10 0,60 635 5800 95 844 0,89 845 635 75% 2,30

EP1 129 129 62,16 0,59 636 5700 175 1520 0,89 1529 804 53% 3,27

EP1+EP3 210 210 62,45 0,54 640 5600 265 2275 0,89 2277 1317 58% 3,01

Condotta premente acciaio DN600 spessore 12 mm lunghezza 4,7 km circa MEDIA 62% 2,86
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• Misure di Portata (l/s): le misurazioni di portata sono state ricavate sia mediante l’utilizzo di 

uno strumento portatile dotato di trasduttori ad ultrasuoni, che dalle letture sulla 

strumentazione del venturimetro già installato sull’impianto. L’apparecchio portatile ad 

ultrasuoni è stato installato sulla tubazione principale di mandata, in accordo alle indicazioni 

tecniche definite nel manuale dello strumento stesso. Per quanto le letture di portata sono 

comparabili in funzione della bassa varianza delle percentuali di rendimento (scostamento 

inferiore a 1% - 2%), sono state utilizzate per l’analisi ed il calcolo della potenze teoriche le 

portate del venturi che danno rendimenti leggermente superiori e, pertanto, a vantaggio di 

sicurezza per la valutazione di un investimento complessivo di revamping della stazione; 

  
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Misure Portata e Pressione ISI Pietrasasso 

• Misure di pressione (bar): le misurazioni di pressione di aspirazione e di mandata di ciascuna 

pompa sono state eseguite mediante una coppia di manometri digitali calibrati, installati nelle 

rispettive linee di aspirazione e mandata; 

• Misure della potenza elettrica assorbita Pot Ass (kW): le misure elettriche della potenza 

assorbita sono state rilevate dai multimetri digitali di quadristica (con toroidi amperometrici 

installati sulla parte di potenza a 6000 V); 

• Calcolo della potenza Pcalc (kW): al fine di verificare la bontà delle rilevazioni dei multimetri 

digitali è stata calcolata la potenza assorbita con la seguente formula a partire dalle tensioni e 

dagli assorbimenti misurati 

Pcalc (kW) = Tens(V)*I(A)*cosØ/1000 

con risultati pressoché paragonabili alla Pot Ass (kW); 

• Calcolo della potenza teorica necessaria per il sollevamento di una portata Q Pteor (kW): per 

calcolare i rendimenti attuali delle macchine in funzione è stata calcolata la potenza teorica 
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necessaria al sollevamento delle portate nelle varie condizioni di funzionamento con la seguente 

formula 

Pteor (kW) = (Pmand-Pasp)(bar)*10,33*Qv (l/s)/102 

considerando pari a 1 il peso specifico del fluido sollevato; 

• Calcolo del rendimento Eta (%) e dell’indice di performance IE (kWh/mc): il rendimento 

complessivo delle macchine nelle singole condizioni di funzionamento è stato calcolato come 

rapporto tra la potenza teorica e la potenza assorbita 

Eta (%) = Pass (kW)/Pteor (kW) 

mentre l’IE come rapporto tra potenza assorbita e portata sollevata 

 IE (kWh/mc) = Pass (kW)/(Qv (l/s)*3,6) 

L’analisi dei rendimenti ha evidenziato basse prestazioni energetiche delle macchine installate, 

operative da circa 30 anni nell’impianto di sollevamento idrico Pietrasasso oggetto di diagnosi; in 

considerazione dell’elevato numero di anni di funzionamento, del numero delle manutenzioni 

effettuate e del costo delle stesse, oltre che della tipologia costruttiva, è stata quindi ipotizzata la 

sostituzione delle elettropompe esistenti con altre di nuova generazione ad alta efficienza. 

2.2 Calcolo della curva caratteristica dell’impianto ISI Pietrasasso 

Utilizzando i dati raccolti durante la diagnosi, come pressioni e portate, e le formule sopra riportate, 

sono stati ricavati i punti di lavoro delle macchine in marcia singola oppure in parallelo. Considerando 

che il montaggio dei manometri nelle linee di aspirazione e mandata delle pompe è stato eseguito, 

quando possibile, a ridosso delle flange di aspirazione e mandata delle stesse, ciò consente di 

considerare trascurabili le perdite di carico, nonchè il salto geodetico e la differenza tra le pressioni 

cinetiche. 

Si è così ricavata la curva caratteristica dell’impianto; i dati ottenuti sono da ritenersi relativi alle 

condizioni di esercizio richieste, mentre le curve ottenute danno un’indicazione precisa dei volumi di 

pompaggio, delle pressioni e di conseguenza dei rendimenti in funzione della gestione delle macchine 

in differenti punti di lavoro. 

La curva caratteristica dell’impianto ISI Pietrasasso ha la seguente equazione: 

y = 5E-05x2 + 0,0225x + 632,31 

tale equazione ha trovato esatta corrispondenza nei dati storici di portata e prevalenza raccolti nella 

banca dati dedicata alla gestione della stazione di sollevamento. 
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Fig. 7 Curva caratteristica di funzionamento ISI Pietrasasso 

Ricavare la curva caratteristica dell’impianto è stato necessario, non solo per valutare il grado di 

funzionamento e rendimento delle elettropompe installate, ma soprattutto al fine di ricalibrare i punti 

di lavoro delle nuove macchine con un’efficienza e rendimenti superiori oltre che di nuova tecnologia; 

sinteticamente la curva caratteristica dell’impianto è essenziale per calcolare il punto B caratteristico di 

funzionamento come intersezione con la curva caratteristica della macchina: 

 

Fig. 8 Esempio di calibrazione del punto B caratteristico di funzionamento 

y = 5E-05x2 + 0,0225x + 632,31
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2.3 Calcolo della curva dell’NPSH disponibile dell’impianto ISI Pietrasasso 

Al fine di garantire il corretto funzionamento di un impianto è necessario evitare che nella pompa si 

verifichino le condizioni che danno luogo alla cavitazione; si deve, pertanto, accertare che l’NPSHd 

ovvero il Net Positive Suction Head disponibile (espressione dall’inglese NPSH=carico assoluto netto 

all’aspirazione) sia superiore a quello richiesto dalla pompa, ovvero: 

NPSHd ≥ NPSHr 

La curva dell’NPSHr è fornita dal costruttore e generalmente riprodotta, insieme alla curva di potenza 

e a quella dei rendimenti, sullo stesso diagramma della curva caratteristica di funzionamento della 

pompa.  

La curva dell’NPSHd è stata calcolata utilizzando la seguente metodologia e assumendo un livello 

medio di carico Zo pari a 6,25 m: 

 

Fig. 9 Formula per il calcolo dell’NPSHd ISI Pietrasasso 

I risultati e la rappresentazione grafica dell’NPSHd dell’impianto necessari per la verifica dell’NPSHr 

dell’elettropompa sono i seguenti: 

 

Tab. 5 Sviluppo Calcoli NPSHd dell’ISI Pietrasasso 

 

 

NPSHd(m) Q(l/s) Zo(m) Po(Pa) Pb(Pa) Pv(Pa a 40°) J1(m) r(kg/mc) g(m/s2) Pasp(m)

15,41 0 6,25 0 96500 7380 0,00 992,2 9,81 6,25

15,35 102 6,25 0 96500 7380 0,05 992,2 9,81 6,20

15,25 129 6,25 0 96500 7380 0,16 992,2 9,81 6,09

14,73 210 6,25 0 96500 7380 0,67 992,2 9,81 5,58

14,53 260 6,25 0 96500 7380 0,88 992,2 9,81 5,37
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Fig. 10 Curva caratteristica dell’NPSHd ISI Pietrasasso 

La curva dell’NPSHr della pompa ha in genere un andamento opposto: gradatamente crescente a 

partire dalla portata minima Qmin sino alla portata di miglior rendimento Qopt decisamente crescente 

verso l’alto per portate superiori a Qopt. Al disotto di Qmin la curva di NPSHr (tratteggiata nella figura) 

ha un andamento molto ripido verso l’alto, quasi verticale. Ne consegue che il costruttore dovrà fornire 

la curva dell’NPSHr della macchina e dovrà essere verificata la condizione sopra riportata con un 

adeguato margine di sicurezza (1,25*NPSHr ≤ NPSHd) nei punti di lavoro richiesti. 

 

Fig. 11 Es. andamento curva caratteristica dell’NPSHr di una pompa 
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3. DEFINIZIONE DEL NUOVO PUNTO DI LAVORO Q (l/s) e Pman (m) – PRESTAZIONI, 

CURVA CARATTERISTICA E RENDIMENTI DELLA NUOVA ELETTROPOMPA 

(Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 50/16) 

3.1 Nuovo Punto di Lavoro Q (l/s) e Pman (m) delle elettropompe presso ISI Pietrasasso 

In conseguenza del regime di funzionamento della stazione la cui portata sollevata nel corso 

dell’anno varia dai 100 l/s ai 220 l/s e dei risultati delle analisi strumentali effettuate, che hanno 

permesso la ricostruzione della curva caratteristica dell’impianto, è stato definito il punto di lavoro delle 

nuove macchine da installare.  

La portata integrante a garanzia dell’approvvigionamento idropotabile degli abitati dello schema 

Frida dal Serbatoio di Miscerulara ove vengono sollevate le portate dall’ISI Pietrasasso, è di circa 800 

mc/h; ne consegue che la portata min da garantire al serbatoio, a copertura delle punte richieste, è di 

circa 220 l/s, oltre l’eccedenza necessaria per il recupero dei volumi di invaso nella vasca di arrivo 

dell’acqua che ha una capacità di circa 30.000 mc. e per compensare il delta di portata che si perde nel 

processo di adduzione dell’acqua (es. perdite lungo la condotta premente). 

Difatti in funzione degli apporti derivanti dalla disponibilità sorgentizia del Frida, i volumi sollevati 

dall’ISI Pietrasasso variano nel corso dell’anno con schemi di funzionamento in parallelo delle 

elettropompe esistenti che hanno le modalità di accoppiamento riportate in Tab. 4. (min 100 l/s singola 

macchina – max 210 l/s due macchine in parallelo). 

Dovendo valutare la possibilità di un revamping completo della stazione, considerati i dati di diagnosi 

e la curva caratteristica dell’impianto, la possibilità di elevare il grado di affidabilità e di esercibilità della 

stazione, la riduzione dei costi di manutenzione oltre che dei consumi energetici alternando il 

funzionamento delle macchine, è stato definito un punto di lavoro intermedio per singola macchina in 

funzione all’incirca della prevalenza media manometrica di esercizio risultante dalla curva e della 

portata massima da garantire, anche per l’eventuale recupero del serbatoio, con due o tre pompe in 

parallelo.  

Tale punto di lavoro permetterà di installare una solo tipologia di macchina presso la stazione, ovvero 

quattro macchine identiche, che avranno, pertanto, il seguente nuovo punto di funzionamento: 

Q (l/s) = 125 - Pman (m) = 640 

Considerati i valori di portata e prevalenza manometrica del nuovo punto di lavoro che dovranno 

essere garantiti dalla curva caratteristica dell’elettropompa, l’intersezione delle due curve, come 

riportato esemplificando in Fig. 8, assicurerà un punto di funzionamento della singola macchina che avrà 

valori prestazionali di portata similari a quelli minimi richiesti. 
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3.2 Prestazioni, Curva Caratteristica e Rendimenti della Nuova Elettropompa (Consultazione 

preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 50/16) 

La curva caratteristica dell’elettropompa, oltre ad assicurare il punto di lavoro richiesto, dovrà 

garantire con funzionamento delle elettropompe in parallelo (due macchine) le seguenti prestazioni 

minime richieste di portata e prevalenza con elevati rendimenti minimi di performance: 

  Punto di lavoro 

richiesto 

1 pompa singola 

(punto B funz.) 

2 pompe in 

parallelo 

3 pompe in 

parallelo 

Portata al punto lavoro l/s 125 127 250 367 

Prevalenza al punto di lavoro m 640 637 640 650 

Potenza nominale all’albero  kW 982 992 1965 2921 

Rendimento idraulico % 80.00 80.00 80.00 80.00 

Tab. 6 Punti di funzionamento e Rendimenti Nuove Elettropompe ISI Pietrasasso 

I punti di lavoro prestazionali (portata – prevalenza) e l’efficienza delle elettropompe (rendimento 

idraulico) dovranno essere quelli di progetto con tolleranze e prestazioni dichiarate garantite dal costruttore 

secondo la norma ISO9906:2012/HI 14.6-2011, Grade 1B, minimo grado certificato richiesto e comunque 

nel rispetto dei punti di lavoro definiti in Tab. 6, con una tolleranza negativa ammissibile massima dell’1,5% 

(valore rendimento minimo ammissibile: 78,5%). 

Le potenze nominali all’albero sono state calcolate in funzione delle formule classiche riportate nel 

paragrafo 2.1; ne consegue che saranno funzione dei punti di lavoro definitivi derivanti dalle intersezioni 

delle curve di funzionamento singola e in parallelo dell’elettropompa con la curva impianto (e dei rendimenti 

calcolati in tali punti) che la casa produttrice dovrà presentare a corredo dell’offerta. 

I rendimenti ottimali delle nuove macchine permetteranno di ottenere un nuovo indice energetico di 

performance della stazione; tale indice, ricalcolato sulla base dei punti di lavoro richiesti e certificati dal 

produttore, sarà considerato l’indice di risultato per la valutazione del risparmio energetico: 

NUOVA ELETTROPOMPA Q (l/s) Hman (m) Pot Ass (kW) Eta (%) IE (kWh/mc) 

SINGOLA 127 637 992 80.00 2,17 

2 MACCHINE IN PARALLELO 250 640 1965 80.00 2,18 

3 MACCHINE IN PARALLELO 367 650 2921 80.00 2,21 

   Media 80.00 2.19 

Tab. 7 Calcolo del nuovo indice IE di performance energetica 

Utilizzando il nuovo indice energetico di performance, ricalcolato a seguito del revamping della stazione, 

è possibile stimare il risparmio energetico che potrà essere conseguito dalla Società: 
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ISI PIETRASASSO kWh €./annui €/kWh mc 
IE 

(kWh/mc) 

CONFIG_2016 16 689 012  €     2 486 391  0,149 5 829 142 2,86 

NUOVO_ISI 12 765 821  €  1 901 899  0,149 5 829 142 2,19 

RISPARMIO 3 923 191  €      584 492     

Tab. 8 Stima del risparmio energetico ed economico annuale con nuovo IE 

Il risparmio annuale previsto per la Società Acquedotto Lucano Spa (calcolato sui valori annuali 2016) sarà 

in termini energetici di quasi 4 GWh ed economici a circa 0,6 Mln di euro, con un payback inferiore ai 3,5 anni 

considerati anche i costi di intervento post acquisto per l’istallazione e adeguamento della parte elettrica 

dell’impianto (2° step progettuale e attuativo). 

Considerata l’importanza tecnica ed economica dell’obiettivo da perseguire, la notevole specificità del 

bene, l’elevata componente tecnologica, la non reperibilità sul mercato di listini e caratteristiche tecniche, in 

quanto trattasi di  macchine ad elevata portata, prevalenza e rendimenti, e, pertanto, da progettare, prezzare 

e realizzare su richiesta dai relativi costruttori, la Società ha espletato ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 50/16 (che 

recepisce la Direttiva UE 24/2014) una consultazione preliminare di mercato tra le principali aziende 

internazionali del settore costruttrici di elettropompe ad alte prestazioni. 

La consultazione è stata effettuata richiedendo di procedere alla fornitura delle indicazioni preliminari per 

il dimensionamento di una nuova elettropompa per l’ISI Pietrasasso sulla base dei punti di lavoro singolo e in 

parallelo similari a quelli riportati nel presente capitolato. 

A corredo dell’offerta dovranno essere fornite, di norma su un solo data sheet grafico, la curva di lavoro 

dell’elettropompa, la curva delle potenze assorbite, la curva dei rendimenti e la curva dell’NPSH, al fine di 

verificare le aree operative di funzionamento e le prestazioni richieste; i dati caratteristici di tali curve 

dovranno essere altresì forniti in formato editabile in modo tale da sovrapporre, in fase di analisi e 

valutazione tecnica, le curve fornite a quella caratteristica dell’impianto. 

Dovranno essere forniti altresì i dimensionali grafici della macchina completa di motore al fine di 

verificare la compatibilità degli ingombri in funzione, del basamento, dei vani tecnici, dei cavidotti e della 

disposizione delle bocche di mandata e aspirazione già presenti sull’impianto. 

 

 

 



Potenziamento, efficientamento e automazione dell’impianto di sollevamento idrico Pietrasasso a Castelluccio inf. (PZ) - Fornitura Elettropompe 

    24/35 

 

 

 

Fig. 12 Andamenti esemplificativi e tipologici delle curve di funzionamento in parallelo di una pompa 
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4. CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO E SPECIFICHE PROGETTUALI - 

CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE DELLA NUOVA ELETTROPOMPA 

4.1 Condizioni di funzionamento e specifiche progettuali corpo macchina 

Le pompe saranno progettate per servizio continuo a pieno carico (>8.000 ore/anno).  

Il punto di progetto, riferito alle giranti montate, dovrà essere preferibilmente situato in prossimità ed a 

sinistra del punto di massimo rendimento. 

Le curve caratteristiche prevalenza - portata, dovranno risultare tali che la prevalenza sia sempre 

crescente al diminuire della portata, sino all'annullamento di questa. Quando sono previste due o più pompe 

in parallelo le curve caratteristiche dovranno essere perfettamente uguali salvo diversamente consentito in 

casi specifici. 

Il funzionamento della pompa dovrà essere stabile dal 45% fino al 125% della portata di progetto e dovrà 

essere riportato sulle curve il campo di funzionamento. Le pompe ad asse orizzontale non dovranno avere 

alcuna velocità critica nel campo di funzionamento. La velocità critica più vicina deve risultare superiore di 

almeno il 20% alla velocità massima di funzionamento.  

4.1.2 Pressioni e temperature di progetto 

Pressione di progetto: il valore non potrà essere inferiore alla pressione di esercizio al punto di progetto 

+ 1.75 Kg/cm².  

Temperatura di progetto: il valore minimo non dovrà essere inferiore alla temperatura massima di 

esercizio prevista per il fluido + 20°C. 

4.1.3 Fusioni 

Le fusioni dei singoli componenti delle pompe dovranno essere prive di fessurazioni, di soffiature, di scorie 

o di altri difetti. Nel caso di fornitura della macchina opzionata, non saranno accettate riparazioni di fori o di 

altri difetti delle parti in pressione eseguiti con tasselli, composti cementanti o di altro tipo. 

4.1.4 Corpo pompa 

Gli spessori dei corpi e delle volute saranno previsti per la pressione di progetto e con l'aggiunta di un 

sovraspessore di corrosione minimo di 2 mm. 

4.1.5 Giranti 

Le giranti devono essere costruite in un solo pezzo. Devono essere del tipo con idraulica ottimizzata, con 

elevati rendimenti. Le giranti saranno progettate per resistere alla massima velocità di rotazione e alle 

sollecitazioni indotte in caso di scatto del dispositivo di arresto di emergenza. 

La prevalenza di progetto non deve essere superiore al 96% della prevalenza ottenibile con la girante di 

diametro massimo applicabile (a parità di portata di progetto). Il tipo di girante ed il valore minimo di 

passaggio dovranno essere idonei alle caratteristiche del fluido pompato. 

4.1.6 Tenute 

Le tenute verso l'esterno per le pompe orizzontali saranno del tipo a tenuta meccanica e dovranno essere 

di facile montaggio e sostituzione. Gli assi passanti attraverso tenute devono essere incamiciati nella zona di 
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attraversamento. Le tenute meccaniche vanno dimensionate per la massima pressione di aspirazione-

mandata e per la massima velocità di rotazione prevista in esercizio (velocità di scatto nel caso dibrusco 

arresto). I fori delle flange delle tenute che non sono utilizzati saranno tappati con tappi di acciaio di qualità 

adatta a resistere al liquido trattato. 

4.1.7 Bilanciamento Statico e Dinamico 

Tutti gli elementi rotanti devono essere separatamente sottoposti al bilanciamento statico e tutte le parti 

rotanti delle pompe centrifughe dovranno essere sottoposti al bilanciamento dinamico. 

4.1.8 Lubrificazione 

La lubrificazione dei cuscinetti delle pompe orizzontali normalmente deve essere del tipo ad olio e/o 

grasso con idoneo grado di viscosità; nel caso di cuscinetti autolubrificanti con liquido pompato dovranno 

essere tali da risultare idonei alle caratteristiche del fluido pompato. 

4.1.9 Giunti di accoppiamento 

Tutti i giunti di accoppiamento delle pompe orizzontali muniti di tenuta meccanica dovranno essere del 

tipo con spaziatore. Tutti i giunti dovranno essere muniti di coprigiunto di protezione, in esecuzione 

antiscintille. 

4.1.10 Flangiature e connessioni 

Le dimensioni e gli accoppiamenti delle flange dovranno essere conformi alle norme UNI EN 1092-1 (min 

PN 16 lato aspirazione e PN 100 lato mandata). Ogni altro tipo di connessione dovrà rispettare le norme UNI 

specifiche di riferimento. L’orientamento delle bocche di aspirazione e mandata non modificabile risulta: 

• Lato aspirazione: sinistra (da vista retro motore); 

• Lato mandata: destra (da vista retro motore). 

4.1.11 Basamenti 

Le elettropompe saranno fornite di idoneo basamento realizzato con profilato di acciaio scatolato. Le 

dimensioni dei basamenti esistenti in cls armato su cui installare le nuove elettropompe hanno le seguenti 

dimensioni, come già riportato nella parte descrittiva dell’impianto: 

• Elettropompe EP1 e EP2 da 160 l/s e da 100 l/s: larghezza 1,82 m – lunghezza 7,25 m; 

• Elettropompe EP3 da 100 l/s: larghezza 1,47 m – lunghezza 10,70 m; 

• Elettropompe EP4 da 50 l/s (non funzionante): larghezza 1,38 m – lunghezza 9,30 m. 

Si ribadisce che, per le motivazioni innanzi addotte, tali dimensioni non risultano modificabili; ne 

consegue che le nuove elettropompe dovranno avere dimensioni di ingombro adeguate agli spazi attuali e 

dimensioni massime dei basamenti (pompa-motore) non superiori a quelle attuali. 
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4.2 Condizioni di funzionamento e specifiche progettuali del Motore accoppiato 

4.2.1 Tensione di funzionamento 

Il motore elettrico di avviamento dovrà essere alimentato a 6000 V ± 5%, con una frequenza pari a 50 

Hz, ad alta efficienza (si dovrà indicare nell’offerta la casa costruttrice, oltre a fornire la documentazione 

tecnica richiesta) e conforme a tutti gli standard internazionali.  

Obiettivo principale dell’azienda è il risparmio energetico pertanto il parametro essenziale di 

valutazione è il rendimento e di conseguenza la potenza assorbita in kW nel punto di lavoro. 

L’avviamento delle nuove macchine sarà effettuato con soft starter e/o con inverter; tale scelta sarà 

effettuata nella fase di attuazione del 2° step del programma di revamping della parte idraulica e 

elettrica della stazione sulla base di considerazioni progettuali inerenti i parametri di funzionamenti e i 

prezzi di mercato; il motore di media accoppiato dovrà, pertanto, essere fornito per avviamento e 

funzionamento sotto inverter (cuscinetto isolato). 

4.2.2 Tipo di servizio 

Tutti i motori, se non specificamente espresso, dovranno essere previsti per servizio continuo, ossia la 

macchina dovrà potere funzionare alla sua potenza nominale per un tempo illimitato. Normalmente i motori 

saranno costruiti per lavorare con temperatura ambiente fino a 40 °C. 

4.2.3 Tipo di protezione 

Le macchine, da installare all'interno dell’edificio dell’ISI Pietrasasso, saranno del tipo protette contro gli 

spruzzi d'acqua, a ventilazione naturale o auto ventilate, corrispondente ad un grado di protezione minimo 

IP 55, se non diversamente specificato. 

4.2.4 Potenza 

La potenza resa dal motore sarà uguale a quella richiesta dalla macchina operatrice (eventuali ausiliari 

accoppiamenti inclusi) nelle peggiori condizioni di funzionamento, maggiorate dei seguenti coefficienti min:  

• taglia motore a 6000 V oltre i 1000 kW: potenza punto di lavoro + margine sicurezza del 15 %.  

La potenza nominale sarà pertanto scelta almeno pari o leggermente superiore (a secondo delle taglie 

offerte dai costruttori di quella suddetta. 

Qualora nelle Specifiche Tecniche risulti definita la potenza nominale del motore, quest'ultimo deve 

essere scelto con potenza nominale uguale a quella Specificata o immediatamente superiore (a secondo le 

taglie offerte dalle case costruttrici) al valore specificato, compatibilmente con le caratteristiche tecniche 

delle apparecchiature elettromeccaniche installate a monte degli stessi. 

Per i motori elettrici si terrà debitamente conto della declassazione della temperatura ambiente 

conformemente alle norme vigenti. 

4.2.5 Isolamento 

I motori, se non diversamente specificato, devono essere isolati in classe F. L'isolante del conduttore di 

rame deve essere realizzato con smalto di qualità a forte spessore. L'impregnazione dell'avvolgimento deve 
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essere eseguita con resine o vernici polimerizzanti, e deve conferire ai motori notevole stabilità, resistenza 

all'umidità e al calore, consentendo il funzionamento in luoghi umidi. 

4.2.6 Raffreddamento 

Il metodo di raffreddamento deve essere conforme a quanto stabilito dalle Norme CEI (in particolare 2-7) 

e IEC (in particolare 34-6) o equivalenti in sede di Normative Comunitarie. I motori devono essere forniti di 

auto ventilazione per favorire lo scambio termico verso l'esterno.  

4.2.7 Protezioni Termiche 

Idonei dispositivi (del tipo PT100) devono assicurare la protezione del motore dal sovraccarico termico, 

su ciascuna delle fasi dell'avvolgimento. Se richiesto deve essere prevista all'interno dell'avvolgimento idonea 

resistenza anticondensa. I terminali delle protezioni termiche e delle eventuali resistenze anticondensa 

devono essere collegati ad apposita morsettiera distinta da quella di potenza, anche per il collegamento e la 

trasmissioni dati al telecontrollo esistente. 

4.3 Caratteristiche tecniche e costruttive della nuova elettropompa 

4.3.1 Caratteristiche Tecniche e costruttive del corpo pompa 

Pompa centrifuga multistadio, con elevato rendimento idraulico, indicata per il rilancio di acque pulite in 

alta prevalenza e avente le seguenti caratteristiche principali minime: 

• Cuscinetti a rotolamento lubrificati su entrambi i lati motore e pompa; 

• Giranti radiali ad elevato rendimento idraulico su tutti gli stadi, dal design atto a contenere i valori di 
NPSH e garantire prestazioni ottimali in aspirazione (1° stadio), equipaggiate di anelli di rasamento 
posti nelle bocche delle giranti stesse per migliorare l’efficienza idraulica e contenere le usure 
meccaniche, oltre che ottimizzare la manutenzione ordinaria della macchina; 

• Diffusori del tipo radiale con design ad elevato rendimento ed alloggiati all’interno dei corpi stadio, 
in modo tale da permettere uno stabile posizionamento degli O-rings statici di tenuta anche a 
pressioni molto elevate; 

• Tamburo di compensazione in acciaio del tipo AISI 420 indurito superficialmente con apporti di cromo 
o tungsteno appositamente progettato per ridurre adeguatamente la spinta assiale prodotta dalle 
giranti anche dopo lunghi tempi di funzionamento o in condizioni delle superfici usurate; 

• Parti di usura fisse sostituibili, autolubrificanti e ad elevata resistenza, per incrementare l’efficienza 
e ridurre gli interventi di manutenzione; 

• Flange posizionate entrambe lungo una generatrice delle volute; 

• Tenute meccaniche unificate secondo la norma DIN24960 di facile reperibilità, poste sui lati 
aspirazione e premente, alloggiate su delle apposite camicie d’albero per proteggere l’albero stesso 
della pompa da eventuali usure e garantire una facile e poco costosa manutenzione; 

• Anelli di usura e tenuta ad elevata pressione intercambiabili; 

• Corpo aspirazione, mandata e mantelli (min in GGG42 - ASTM A536 Gr. 65-A5-12); 

• Albero in ACCIAIO INOX (AISI 420); 

• Giranti (min in GG25 - ASTM A48 class 35); 

• Parti principali di usura (cuscinetti, tenuta meccanica, ecc.) accessibili, sostituibili sul posto e con 
facilità; 

• Sensori PT-100 di sovratemperatura sui cuscinetti; 

• Sensore di vibrazione montato sul lato mandata. 
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Tipo di pompa Centrifuga Multistadio a sez. radiale 

Numero stadi 16 

Senso di rotazione Orario, visto dal lato motore 

Tipo girante Chiusa, del tipo radiale 

Velocità pompa 1485 giri/minuto 

Divisione corpo pompa Radiale 

Supporti Piedini in fusione 

Aspirazione DN250, EN PN25 

Mandata  DN150, EN PN100 

Pressione limite di esercizio Fino a 100 Bar 

Peso corpo pompa da definire in kg 

Tab. 9 Caratteristiche tecniche minime del gruppo pompa 

 

Corpo aspirazione, mandata e mantelli GGG42  Ghisa Sferoidale 

Diffusori GG25 Ghisa 

Albero AISI 420  Acciaio Inox 

Giranti GG25  Ghisa 

Cuscinetti a rotolamento X65Cr14/X105CrMo17 Acciaio al cromo 

Tamburo bilanciamento spinte AISI 420 Acciaio Inox 

O-Ring EPDM EPDM 

Basamento Trafilati Acciaio Acciaio al Carbonio 

Corpi aspirante e premente GGG42  Ghisa Sferoidale 

Bussole AISI 420 Acciaio Inox 

Tipologia Tenuta  Meccanica  

Tab. 10 Caratteristiche tecniche minime per i materiali dei componenti principali corpo pompa 
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4.3.2 Caratteristiche Tecniche e costruttive del motore 

Motore in media tensione ad alta qualità costruttiva ed efficienza, progettato e prodotto sfruttando i 

materiali più performanti ed innovativi, di caratteristiche tecniche in grado di assicurare l’affidabilità e la 

facilità nel montaggio e nella manutenzione. 

In particolare il motore sarà realizzato con sistema di raffreddamento IC 611 (air to air) o equivalente in 

lamiera di acciaio, saldato al telaio, in grado di assicurare leggerezza e stabilità. 

I lati e la parte superiore saranno realizzati in modo tale da permettere sia una facile manutenzione e 

pulizia, sia la possibilità di affiancare diversi dispositivi di raffreddamento sulla parte superiore del telaio. 

Il motore elettrico sarà realizzato per avviamento e funzionamento sotto inverter, quindi ad avvolgimento 

rinforzato e con cuscinetto isolato lato raffreddamento, avrà un nucleo laminato compresso e protetto e poi 

pressato nella cornice lavorata in modo da garantire ottime performance isolanti, maggiore resistenza 

meccanica, maggior tenuta all’umidità, più resistenza e durata. 

Il rotore a gabbia sarà costruito con processi lavorazione di alta qualità necessari a garantire affidabilità e 

una bilanciatura perfetta. 

La morsettiera principale si trova sul lato sinistro del motore elettrico (vista retro motore – direzione 

premente) in modo tale da garantire la perfetta installazione e integrazione sull’impianto esistente, ovvero 

senza nessuna modifica dei cavidotti elettrici.  

Sia l’interno sia l’esterno della scatola morsettiera saranno dotati di morsetti separati. L'avvolgimento 

dello statore e il cuscinetto saranno dotati di dispositivi per la misurazione della temperatura e protezione 

da sovratemperatura, garantendo il funzionamento del motore in sicurezza e affidabilità anche a lunghe 

distanze. 

Descrizione AC Motore a induzione 

Categoria Prestazioni di processo – Heavy Duty 

Normativa IEC 

Normativa Marina No 

Atmosfera esplosiva No 

Tipo di fornitura Velocità fissa, adatto al funzionamento con inverter 

o soft-start 

Massima temperatura ambiente 40 °C 

Massima altitudine 1000 m s.l.m. 

Potenza Nominale adeguata al punto di funzionamento (in kW) 

Velocità 1485 giri/minuto 

Tensione/fasi/Hz 6.000 V/3ph/50 Hz 

Corrente adeguata al punto di funzionamento (in A) 

Fattore di potenza (100%)  0.87 

Efficienza (%) 95,5 

Corrente di spunto 650 A 

Innalzamento temperatura Classe B 

Gravosità del servizio S1 

Materiale carcassa Acciaio 
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Installazione/Protezione/Raffredd. IM 1001/IP 55/IC 611 o equivalente 

Isolamento F, Impregnato a vuoto 

Senso di rotazione Non definito 

Cuscinetti Cuscinetti a manicotti standard, autolubrificati –

isolato lato raffreddamento 

Morsettiera Isolata standard, in aria 

Sistema di Qualità aziendale produzione ISO 9001 e ISO 14001 

Colore Standard blu -  Munsell 8B 4.5/3,25 

Tab. 11 Caratteristiche tecniche principali del motore 

4.3.3 Accessori e ricambi 

Saranno compresi nella fornitura le seguenti parti di ricambio da tenere presso il magazzino dell’impianto 

nel caso di eventuali manutenzioni sulle elettropompe: 

• tenute meccaniche di ricambio per un corpo pompa; 

• cuscinetti di ricambio pompa e motore per un’elettropompa. 

4.3.4 Rispondenza a Norme 

Le elettropompe, corpo macchina e motore, dovranno essere marcate CE, conformi alla Direttiva 

macchine 2006/42/CE, alle prescrizioni di cui alle Norme UNI, EN e ISO vigenti per ogni tipologia di materiale, 

con prestazioni garantite secondo ISO9906:2012/HI 14.6-2011, Grade 1B. Le pompe dovranno essere 

prodotte da casa costruttrice certificata ai sensi della Norma UNI ISO 9001, che dovrà rilasciare tutte le 

relative certificazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.certifico.com/component/attachments/download/6178
https://www.certifico.com/component/attachments/download/6178
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5. COLLAUDO ED ACCETTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE, LUOGO DI 

CONSEGNA DELLA FORNITURA 

5.1 Luogo e termini di consegna della Fornitura – Sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08 e smi. 

Le apparecchiature oggetto del presente appalto dovranno essere consegnate presso la seguente 

struttura: Impianto di sollevamento Idrico Pietrasasso a Castelluccio Inferiore (PZ). 

La fornitura dovrà avvenire inderogabilmente entro 12 mesi dall’avvio dell’esecuzione mediante 

sottoscrizione di apposito verbale firmato dal Direttore di esecuzione del contratto e dall’esecutore, 

salvo migliore offerta da parte dell’aggiudicatario in sede di gara (in via del tutto esemplificativa 

trattandosi di n. 4 elettropompe potranno essere concordate date intermedie per il collaudo e la 

consegna parziale delle macchine). 

Ricevuta la comunicazione di aggiudicazione, si dovrà contattare con immediatezza il Responsabile 

del Procedimento individuato per le fasi di appalto e stipula del contratto per concordare le modalità 

di sottoscrizione dello stesso. 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria gli obblighi ed oneri di cui appresso: 

a) il trasporto delle apparecchiature nel sito indicato; 
b) lo scarico mediante autogrù delle apparecchiature oggetto della fornitura; 
c) il risarcimento all’Amministrazione ed ai terzi, per danni a cose e persone che venissero procurati 
dal personale addetto alla consegna e allo scarico; 
d) il collaudo in fabbrica secondo norme vigenti per la verifica della qualità della fornitura e del 
rispetto dei punti di lavoro, portate, potenze e rendimenti previsti dal presente capitolato; a titolo 
non esaustivo dovranno essere eseguiti in sala prove dedicata i seguenti tests e prodotti i relativi 
reports sia sulle pompe che sui motori: 
 

• Misure di prestazione delle macchine e prove sui materiali; 

• Tolleranze idrauliche secondo UNI EN ISO 9906:2012 per qualsiasi grado di tolleranza (Grado 

1 incluso), con misurazione di: 

1. Portata 

2. Prevalenza 

3. NPSH 

4. Potenza della pompa assorbita 

5. Potenza del motore assorbito 

6. Efficienza completa del gruppo 

7. Efficienza della pompa 

8. Efficienza del motore 

9. Fattore di potenza (Cos φ) 

10. Velocità di rotazione 

11. Parametri elettrici (tensione, corrente, frequenza) 
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e) l’assistenza di tecnico/i specializzati della casa costruttrice in fase di avvio e messa in esercizio 
delle elettropompe installate nell’ISI Pietrasasso a seguito dell’attuazione del 2° step di revamping 
della stazione; 
f) in caso di malfunzionamento di una o più apparecchiature, per difetti di fabbricazione, o di 
mancato rispetto dei dati prestazionali di lavoro indicati nel presente capitolato tecnico di fornitura 
a seguito installazione, la loro completa sostituzione con altrettante di pari modello e prestazioni, 
secondo i termini di garanzia. 

Considerato che l’appalto consiste nella produzione di un bene e consegna presso il luogo stabilito, 

non sono previste lavorazioni specifiche di cantiere e non risultano necessari oneri per la sicurezza 

o redigere alcuni elaborati, quali il PSC, relativi al Dlgs 81/08 e smi. 

Sarà cura dell’aggiudicatario assicurare il rispetto delle normative nazionali e europee di settore per 

garantire in sicurezza la fase di produzione in stabilimento, che verrà comunque monitorata dal 

Direttore di Esecuzione del Contratto appositamente nominato dalla Società nella fase di 

esecuzione, durante le fasi intermedie di produzione e finali di collaudo. 

Sarà, altresì, cura dell’aggiudicatario fornire adeguata documentazione a corredo relativa 
all’ossequio delle normative sulla sicurezza sia nella fase di produzione che di trasporto e scarico, 
quali ad es. Documento di Valutazione dei Rischi e POS, documentazione che comunque sarà 
acquisita prima della stipula del contratto e soggetta a nulla osta del Responsabile del Procedimento 
anche ai sensi dell’allegato XVII del Dlgs 81/08 e smi. 

5.2 Garanzia 

Il periodo di garanzia avrà la durata di 18 mesi decorrente dalla data di consegna di ciascuna 

apparecchiatura a seguito di certificato di collaudo per ogni macchina. La garanzia meccanica contro 

difetti nei materiali e nelle lavorazioni nonché al perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature 

fornite secondo la normativa vigente in materia sarà valida per un periodo di 12 mesi 

dall’installazione e avviamento. 

La Società richiede a garanzia della qualità dei materiali e della corrispondenza alle caratteristiche 

delle allegate schede tecniche che l’aggiudicatario dovrà produrre, idonea certificazione nella quale 

risulti dichiarata la conformità del materiale fornito alle caratteristiche richieste, nonché la 

certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO serie 9001. 

5.3 Collaudo ed accettazione della fornitura 

Prima dell’accettazione della fornitura, il Responsabile del Procedimento in uno al Direttore di 

esecuzione del contratto dovranno eseguire in contraddittorio al fornitore tutte le opportune prove 

di collaudo in fabbrica atte a verificare la rispondenza dei prodotti alle normative di riferimento ed 

alle specifiche del presente capitolato. 

In particolare sarà necessario, previa comunicazione scritta del Fornitore indicante data e luogo, 

ispezionare in contraddittorio le apparecchiature oggetto della fornitura, verificare la presenza degli 

accessori relativi oltre che di tutte le certificazioni e la documentazione tecnica pure richiesta a 

corredo di ciascuna apparecchiatura. 
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Qualora verrà riscontra dalla Committenza l’assenza degli accessori e/o difetti di fabbricazione, la 

fornitura della sola apparecchiatura, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, potrà 

comunque essere accettata pena l’applicazione di uno sconto del 10% sul prezzo offerto in sede di 

gara dal Fornitore sulla singola apparecchiatura. 

Della verifica in contraddittorio dovrà essere redatto apposito verbale di collaudo della fornitura 

che, qualora positivo, consentirà al fornitore di consegnare le apparecchiature in uno agli accessori, 

presso il sito: Impianto di sollevamento idrico Pietrasasso a Castelluccio Inferiore (PZ). 

La Società appaltante ha la facoltà di sottoporre le elettropompe, a spese della ditta aggiudicataria, 

a collaudo di terzi, al fine di verificare la loro rispondenza con le prescrizioni delle specifiche 

tecniche. In caso di riscontrata non conformità la fornitura sarà restituita senza alcun onere per la 

Società e con pieno diritto a risolvere il contratto, nonché al risarcimento dei conseguenziali danni.  

5.4 Manuali e Documentazioni 

L'aggiudicatario renderà disponibili, oltre i reports tests di prova, i manuali di uso e manutenzione 

di ogni macchina, i datasheet delle caratteristiche tecniche e costruttive e di tutte le curve di 

funzionamento (anche in parallelo), i certificati di collaudo di ogni macchina (gruppo pompa – 

motore e certificato collaudo ditta costruttrice motore), le dichiarazioni di conformità alle norme 

costruttive vigenti e alla direttiva macchina sia per il corpo pompa che per il motore, il layout tecnico 

dimensionale per il montaggio (anche su supporto informatico es. disegno cad, ecc.)  ed ogni altra 

documentazione necessaria a garantire il regolare ed efficiente funzionamento delle 

apparecchiature e il rispetto dei dati prestazionali richiesti (punto di lavoro - curve di 

funzionamento, ecc.). I manuali e la documentazione saranno forniti in lingua italiana e/o in inglese. 

5.5 Motivi di rifiuto della fornitura – Risoluzione del Contratto e Penali 

In fase di verifica e collaudo delle apparecchiature fornite, non saranno accettate le 
apparecchiature: 

• prive di tutte o di alcune delle marcature prescritte dalle norme di riferimento e dal presente 
capitolato e non targate; 

• prive anche di una sola certificazione e/o documento richiesti dal presente capitolato; 

• che non superino anche uno solo dei controlli e prove atti a verificarne la rispondenza alle 
norme tecniche di riferimento ed alle specifiche del presente capitolato. 

Fatto salvo quanto previsto dal DLgs 50/16 e smi in merito alle disposizioni relative alla risoluzione 

del contratto, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto 

alle previsioni del contratto, il DEC o il Responsabile Unico dell’esecuzione del contratto, gli assegna 

un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 

l’appaltatore deve eseguire le prestazioni.  

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, 

qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 

pagamento delle penali. (Vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) 
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In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione della fornitura, salvo gravi 

impedimenti non dovuti a responsabilità dirette dell’aggiudicatario e accertate dal DEC e dal RUP 

designati, sarà applicata una penale giornaliera del 2 per mille (diconsi zerovirgolazerodue ogni 

mille) dell'importo netto contrattuale. 

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate 

mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario, l'importo complessivo 
delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da 
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 

5.6 Condizioni di Pagamento 

• anticipazione pari al 20 per cento sull’importo di aggiudicazione da corrispondere 

all’appaltatore entro quindici giorni dall’avvio dell’effettivo inizio della produzione delle 

fornitura a seguito sottoscrizione del contratto e costituzione di garanzia fideiussoria; 

• pagamento in acconto in corso d’opera pari al 20 per cento dopo 120 gg dall’avvio della 

produzione delle macchine a seguito di verifica in fabbrica dello stato di avanzamento di 

realizzazione e certificazione dei componenti primari delle stesse, pompa e motore (corpo 

aspirazione e mandata, alberi, giranti, basamenti ecc. per la pompa – statore, rotore, pacco 

avvolgimento, carcassa, ecc. per il motore); 

• pagamento rata finale par al 60 per cento a seguito di collaudo e consegna della fornitura. 

 

Il Tecnico 

   Ing. Giuseppe Verrastro 

 

 


