

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DI DIRETTORE GENERALE

Nominato con DGR n. 719 del 7.11.2023 e DPGR n. 210 dell'8.11.2023

N° _____

del _____

OGGETTO: SUA-RB: PROCEDURA APERTA per l’Affidamento dei Servizi di Governo, di Conduzione e Manutenzione a Canone e di Manutenzione Extra Canone degli Impianti Tecnologici ed Elevatori dell’AOR San Carlo di Potenza, dell’ASM di Matera, dell’ASP di Potenza e dell’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture – **Delibera a Contrarre.**

Struttura proponente: U.O.C. ATTIVITÀ TECNICHE E GESTIONE PATRIMONIO

A cura della Struttura proponente

Il Dirigente/il Responsabile della proposta e il Responsabile del Procedimento sotto riportati con la sottoscrizione della proposta di deliberazione attestano, a seguito dell’istruttoria effettuata, che:

- la spesa di Euro costituisce:
COSTO DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO INCREMENTO PATRIMONIALE _____
al conto economico/patrimoniale del Bilancio corrente ed al corrispondente centro di costo/responsabilità;
- l’atto è redatto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2013 e ss.mm.ii
- l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi della L. 20/1994 e della L. 241/1990 e s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia.

L’Istruttore:

Il Responsabile del procedimento:

Il Responsabile della Struttura proponente: ing. Giovanni Donadio

nr	Documenti allegati parte integrante del provvedimento (descrizione)	nr. pagg.

A cura della U.O.C. Direzione Economico- Finanziaria

Il Responsabile della U.O.C. Direzione Economico -Finanziaria e/o il Responsabile della verifica contabile sotto riportati con la sottoscrizione della proposta di deliberazione attestano:

- che gli oneri derivanti dal provvedimento NON comportano scostamenti dal Budget assegnato
- x la corretta imputazione contabile della spesa
- non comporta oneri di spesa

Il Responsabile della verifica contabile

Il Direttore della U.O.C Direzione economico finanziaria

PARERE del Direttore Amministrativo f.f. Dott.ssa Angela D’Onofrio

NON FAVOREVOLE	FAVOREVOLE

PARERE del Direttore Sanitario Dott. Giuseppe MAGNO

NON FAVOREVOLE	FAVOREVOLE

(*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, s.m.i. e norme collegate

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DI DIRETTORE GENERALE

Nominato con DGR n. 719 del 7.11.2023 e DPGR n. 210 dell'8.11.2023

IL DIRETTORE DELL'UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE PATRIMONIO

VISTI:

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n° 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge Regionale n° 39/2001 s.m.i.;
- l'articolo 2 comma 1 della legge regionale n° 12 del 1/7/2008 concernente l'istituzione dall'1.1.2009 dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera;
- l'art. 2 della legge regionale n° 2 del 12/1/2017, relativo al "Nuovo assetto delle Aziende del Servizio Sanitario regionale";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 210 del 8/11/2023, di nomina del Commissario ASM, con i poteri di Direttore Generale, nella persona dell'Avv. Maurizio Nunzio Cesare Friolo, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 719 del 7/11/2023;
- la Deliberazione aziendale n° 925 del 13/11/2023 di presa d'atto della nomina e insediamento del Commissario ASM, con i poteri di Direttore Generale, Avv. Maurizio Nunzio Cesare Friolo, con decorrenza dal 13/11/2023 e sino alla nomina del nuovo Direttore Generale e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera di cui alla DGR n° 719 del 7/11/2023;
- la Deliberazione aziendale n° 926 del 16/11/2023 di conferma per continuità del Dott. Giuseppe Magno quale Direttore Sanitario aziendale e di nomina del Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Angela M. D'Onofrio, la quale viene altresì delegata all'adozione degli atti delle Unità Operative prive di Direttore/Responsabile;
- la Deliberazione aziendale n° 927 del 16/11/2023 di delega di funzioni del Datore di Lavoro - art. 16 del D. Lgs. n° 81/2008 - al Dott. Gaetano Annese;
- la Deliberazione aziendale n° 928 del 16/11/2023 con la quale il legale rappresentante p.t. dell'ASM ha proceduto alla conferma, senza soluzione di continuità, di deleghe, funzioni, compiti e responsabilità già previsti ed attribuiti con le precedenti deliberazioni e/o provvedimenti o atti aziendali;

VISTO l'art. 32, comma 2 della Legge Regionale 8 agosto 2013, n. 18 (così come da ultimo, modificato dall'art. 1 della L.R. n. 15 del 21/04/2021, sostituito con L.R. n. 26 del 18/08/2014) che stabilisce *"La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da "Centrale di committenza" degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 548 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)"* e, al comma 3 del medesimo art. 32 della L.R. 18/2013 *"La Stazione Unica Appaltante è altresì individuata, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89, quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata"*

VISTE le disposizioni del DPCM 30.06.2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all'art. 4, che impongono l'adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti.

LETTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1153 dell'11/09/2015, avente ad oggetto: *"Adempimenti ex art. 10 L.R. 26/2014 ss. mm. ed ii. - Adozione schema di convenzione tra la Regione Basilicata SUA-RB e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante -S.U.A e Centrale di Committenza ex 2° co. dell'art. 32 L.R. 18/2013 e ss.mm. ed ii."*

ATTESO che questa Azienda e le altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata hanno, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali, sottoscritto apposita convenzione con il Dipartimento SUA-RB per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza ex art. 32, comma 2 della L.R. n. 18/2013 e ss.mm. ed ii.

VISTI, ancora:

- il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale ha previsto che, con apposito D.M., entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche e gli enti del SSN ricorrono a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a norma dei quali gli enti del SSN sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate da Decreto

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DI DIRETTORE GENERALE

Nominato con DGR n. 719 del 7.11.2023 e DPGR n. 210 dell'8.11.2023

del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23/06/2014, n. 89, avvalendosi in via esclusiva delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero di Consip S.p.A.;

- il DPCM 24/12/2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 32 del 09/02/2016, così come integrato con il successivo DPCM 11/07/2018, entrato in vigore il 16/07/2018, con i quali sono state previste, per il SSN, le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà di far ricorso ai Soggetti Aggregatori di riferimento.

PREMESSO :

- che la procedura di gara di competenza della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l'affidamento dei "Servizi di governo, conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti dell'A.O.R. San Carlo, dell'A.S.M. di Matera, dell'A.S.P. di Potenza e dell'IRCCS-CROB di Rionero" è stata inserita, da ultimo, nel Piano Gare regionale per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per l'anno 2023 di cui al verbale di conferenza di servizi del 28/02/2023;
- che l'Azienda Capofila – A.O.R. San Carlo, designata nell'ambito del predetto piano gare regionale in relazione alla predetta procedura per l'affidamento dei "Servizi di governo, conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti dell'A.O.R. San Carlo, dell'A.S.M. di Matera, dell'A.S.P. di Potenza e dell'IRCCS-CROB di Rionero", con nota prot. 20230050436 del 14/12/2023, ha trasmesso alla Stazione Unica Appaltante SUA-RB, per l'espletamento della corrispondente procedura di gara, la documentazione prodotta dal tavolo tecnico interaziendale;
- che la Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo", quale Azienda capofila, con nota prot. 20240000478 del 04/01/2024, acquisita al protocollo n° 1225 del 09/01/2024, richiedeva alla Stazione Unica Appaltante SUA- RB, *"alla luce delle imminenti scadenze contrattuali degli appalti di manutenzione in essere"* e per tutte le ulteriori motivazioni in essa nota riportate, di procedere con ogni possibile urgenza, all'indizione ed all'espletamento della procedura di gara;
- che con nota prot. 4772.U.08-01-2024, acquisita al prot. n° 1056 del 09/01/2024, la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, provvedeva alla nomina del Responsabile del Procedimento;
- che con nota Dipartimentale SUA-RB prot. n. 10262 del 16/01/2024, veniva indetta la Conferenza dei servizi per la predisposizione ed approvazione della documentazione definitiva relativa alla procedura telematica aperta per l'affidamento del "Servizio di governo di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici dell'AOR San Carlo, dell'ASM di Matera e dell'Irccs Crob di Rionero in Vulture;
- che con nota prot. 2934 del 18/01/2024, il Commissario Straordinario di questa ASM delegava l'ing. Giovanni Donadio conferendogli i poteri di rappresentanza in relazione alla definizione degli atti di gara oggetto della convocazione;

ATTESO che con nota PEC della SUA-RB n° 30890 del 12/02/2024, acquisita al protocollo aziendale n. 5118 del 13/02/2024, sono stati notificati i Verbali della Conferenza dei Servizi tenutisi in data 24/01/2024 e in data 07/02/2024, unitamente alla copia del progetto di servizio approvato per l'affidamento "Servizi di governo, conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti dell'A.O.R. San Carlo, dell'A.S.M. di Matera, dell'A.S.P. di Potenza e dell'IRCCS-CROB di Rionero

TENUTO CONTO che, all'esito dei lavori della suddetta Conferenza di Servizi del 07/02/2024, è stata approvata la seguente documentazione tecnica:

- Allegato 1- Capitolato tecnico prestazionale:
 - ✓ Appendice 1 al Capitolato tecnico – Macro tipologie e consistenza di massima
 - ✓ Appendice 2 al Capitolato tecnico -linee guida manutenzione preventiva e programmata
 - ✓ Appendice 3 al Capitolato tecnico – Presidio ed Integrazione Personale dell'Amministrazione
 - ✓ Appendice 4 al Capitolato tecnico – Personale assunto da precedente Impresa Appaltatrice
 - ✓ Appendice 5 al Capitolato tecnico – Impianti Elevatori
- Allegato 2 – Griglia di valutazione delle offerte
- Allegato 3 - Prospetto base d'asta
- Allegato 4 – Capitolato Speciale di gara

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DI DIRETTORE GENERALE

Nominato con DGR n. 719 del 7.11.2023 e DPGR n. 210 dell'8.11.2023

- Allegato 5 – Relazione Tecnica Illustrativa
- Allegato 6 – Schema di contratto
- Allegato 7 – DUVRI Standard
- Allegato 8 – Elenco Sedi territoriali;

TENUTO CONTO altresì che, in sede alla suddetta Conferenza dei Servizi si è preso atto della documentazione amministrativa di gara all'uopo predisposta dalla SUA-RB come di seguito elencata:

- Elaborato A – disciplinare di gara
- Elaborato B – bando di gara
- Elaborato C – schema di domanda di partecipazione
- Elaborato D – documento di gara unico europeo
- Elaborato E – patto di integrità
- Elaborato F – dichiarazione di accettazione patto di integrità
- Elaborato G – schema offerta economica
- Elaborato H – dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia fidejussoria definitiva
- Elaborato I – contratto di avvalimento
- Elaborato L – dichiarazione di avvalimento dell'operatore economico ausiliario
- Elaborato M – dichiarazione per informazioni antimafia
- Elaborato N – dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione

FATTO PRESENTE che, dagli atti di gara predisposti dal tavolo tecnico istituito presso la SUA-RB ed approvati in sede di conferenza di servizi, si rileva che:

- la procedura è suddivisa in n° 8 Lotti funzionali;
- la gara verrà svolta mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che i Lotti di interesse di questa Azienda Sanitaria ASM sono il Lotto n°1 (Presidi Ospedalieri A.S.M.: Matera, Policoro, Tinchì, Tricarico e Stigliano), ed il Lotto n°2 (Sedi territoriali e distrettuali A.S.M.);
- la durata contrattuale dell'affidamento in parola è stabilita in anni 5, oltre all'eventuale rinnovo di ulteriori anni 12 mesi;
- l'importo quinquennale a base d'asta per tutte le Aziende Sanitarie committenti è pari ad euro 69.704.725,00 oltre IVA e, con l'eventuale opzione di rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi, è pari a complessivi euro 83.645.670,00 oltre IVA.

DATO ATTO che il quadro economico dell'appalto, approvato dalla predetta Conferenza di Servizi del 07/02/2024, stabilisce per questa ASM quanto di seguito:

- **Lotto 1 Presidi Ospedalieri dell'ASM** - Ospedale di Matera, Ospedale di Policoro, Ospedale di Tinchì, Ospedale di Tricarico, Ospedale di Stigliano:

- € 11.839.725,00 (A) Importo complessivo canone quinquennale a base d'asta, compreso oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre iva
- € 5.000.000,00 (B) Importo per cinque anni massimo plafond per manutenzione facoltativa extra canone, oltre iva
- € 3.367.945,00 (C) Importo eventuale proroga per n. 12 mesi compreso oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso ed eventuali attività extracanone, oltre iva

e quindi:

- a) per un importo a base d'asta quinquennale complessivo di € 16.839.725,00 (A+B), oltre iva;
- b) per un importo a base d'asta con eventuale proroga per n° 12 mesi complessivo di € 20.207.670,00 (A+B+C), oltre iva;

- **Lotto 2 - Sedi territoriali e distrettuali ASM:**

- € 3.000.000,00 (A) Importo complessivo canone quinquennale a base d'asta, compreso oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre iva

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DI DIRETTORE GENERALE

Nominato con DGR n. 719 del 7.11.2023 e DPGR n. 210 dell'8.11.2023

- € 1.750.000,00 (B) Importo per cinque anni massimo plafond per manutenzione facoltativa extra canone, oltre iva
- € 950.000,00 (C) Importo eventuale proroga per n. 12 mesi compreso oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso ed eventuali attività extracanone, oltre iva

e quindi:

- a) per un importo a base d'asta quinquennale complessivo di € 4.750.000,00 (A+B), oltre Iva;
- b) per un importo a base d'asta con eventuale proroga per n° 12 mesi complessivo di € 5.700.000,00 (A+B+C), oltre Iva;

Quindi per un **importo stimato quinquennale a base d'asta pari ad € 21.589,725,00** (Lotto 1 € 16.839.725,00 + Lotto 2 € 4.750.000,00) che, con l'eventuale applicazione dell'opzione di rinnovo per **ulteriori 12 mesi, è pari a complessivi € 25.907.670,00** (Lotto 1 € 20.207.670,00 + Lotto 2 € 5.700.000,00) oltre IVA ed al netto dei costi diretti e generali a titolo di rimborso della SUA-RB e degli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., quantificati dal medesimo Soggetto Aggregatore regionale in € 431.794,50 (Lotto 1 per € 336.794,50 + Lotto 2 per € 95.000,00) pari al 2% dell'importo quinquennale a base d'asta di € 21.589,725,00.

Quanto sopra così come meglio evidenziato nel Quadro Economico Complessivo di seguito riportato:

INTERVENTO	Importo appalto comprensivo di ogni onere e spesa, dei costi relativi alla sicurezza ed eventuali attività extracanone per 5 anni	OPZIONE EVENTUALE PROROGA PER N. 12 MESI Importo appalto comprensivo di ogni onere e spesa, dei costi relativi alla sicurezza ed eventuali attività extracanone	Importo stimato appalto	Somme a Disposizione della S.A.			totale
				Incentivo art 45 D.Lvo 36/2023 quantificato dal soggetto aggregatore	Iva 22% sui lavori	totale somme a disposizione	
LOTTO 1 Presidi Ospedalieri ASM: Matera, Policoro, Tinchì, Tricarico e Stigliano	16.839.725,00 €	3.367.945,00 €	20.207.670,00 €	336.794,50 €	4.445.687,40 €	4.782.481,90 €	24.990.151,90 €
LOTTO 2 Sedi territoriali e distrettuali ASM	4.750.000,00 €	950.000,00 €	5.700.000,00 €	95.000,00 €	1.254.000,00 €	1.349.000,00 €	7.049.000,00 €
TOTALE	21.589.725,00	4.317.945,00	25.907.670,00 €	431.794,50	5.699.687,40	6.131.481,90	32.039.151,90

RITENUTO di dover assicurare, richiamando la Delibera n° 90/2024, senza soluzione di continuità, l'erogazione del "Servizio di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori dei PP.OO. di Matera, Policoro, Tricarico, Tinchì e Stigliano" **Lotto 1** e del "Servizio di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio delle sedi territoriali e distrettuali dell'Azienda Sanitaria di Matera" **Lotto 2**, mediante gli operatori economici attualmente affidatari agli stessi patti condizioni e prezzi in essere, in regime di proroga tecnica e per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo appalto in seno al soggetto aggregatore SUA-RB.

DATO ATTO che, nel Verbale della Conferenza di Servizi del 07/02/2024 è stata confermata la necessità, come previsto dalla citata Convenzione regolante i rapporti tra gli enti e le aziende del SSR e la SUA-RB, di acquisire la deliberazione a contrarre degli Enti committenti relativamente alla procedura di gara in oggetto, con contestuale nomina del RUP;

RICORDATO che la gara d'appalto in parola è stata inserita nella programmazione della SUA-RB, giusta Conferenza di Servizi del 28/02/2023, relativa alla pianificazione e armonizzazione delle iniziative di gara della SUA-RB (beni e servizi) per l'anno 2023;

ATTESO che l'effettiva quantificazione degli oneri derivanti dall'appalto de quo potranno essere determinati in sede di presa d'atto della relativa aggiudicazione da parte della SUA-RB.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DI DIRETTORE GENERALE

Nominato con DGR n. 719 del 7.11.2023 e DPGR n. 210 dell'8.11.2023

EVIDENZIATO che la predetta documentazione richiamata, quantunque non allegata al presente atto, deve, comunque, intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso atto in quanto depositata nelle forme di legge presso la UOC proponente;

PRESO ATTO del D.Lgs 97/2016 che prevede l'aggiornamento delle informazioni da pubblicare sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

ATTESTATO che:

- il presente provvedimento è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi della L. 20/1994 s.m.i. e della L. 241/1990 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia;

PROPONE

Per le motivazioni e valutazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

- **di prendere atto** di quanto in premessa riportato;
- **di prendere atto** della nota PEC della SUA-RB n° 30890 del 12/02/2024, acquisita al protocollo aziendale n. 5118 del 13/02/2024 con la quale sono stati notificati i Verbali della Conferenza dei Servizi tenutisi in data 24/01/2024 e in data 07/02/2024, unitamente alla copia del progetto di servizio approvato per l'affidamento "Servizi di governo, conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti dell'A.O.R. San Carlo, dell'A.S.M. di Matera, dell'A.S.P. di Potenza e dell'IRCCS-CROB di Rionero
- **di prendere atto** del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 07/02/2024 con la quale è stata approvata la seguente documentazione tecnica:
 - Allegato 1- Capitolato tecnico prestazionale:
 - ✓ Appendice 1 al Capitolato tecnico – Macro tipologie e consistenza di massima
 - ✓ Appendice 2 al Capitolato tecnico -linee guida manutenzione preventiva e programmata
 - ✓ Appendice 3 al Capitolato tecnico – Presidio ed Integrazione Personale dell'Amministrazione
 - ✓ Appendice 4 al Capitolato tecnico – Personale assunto da precedente Impresa Appaltatrice
 - ✓ Appendice 5 al Capitolato tecnico – Impianti Elevatori
 - Allegato 2 – Griglia di valutazione delle offerte
 - Allegato 3 - Prospetto base d'asta
 - Allegato 4 – Capitolato Speciale di gara
 - Allegato 5 – Relazione Tecnica Illustrativa
 - Allegato 6 – Schema di contratto
 - Allegato 7 – DUVRI Standard
 - Allegato 8 – Elenco Sedi territoriali;
- **di prendere atto** del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 07/02/2024 con la quale si è preso atto della documentazione amministrativa di gara all'uopo predisposta dalla SUA-RB come di seguito elencata:
 - Elaborato A – disciplinare di gara
 - Elaborato B – bando di gara
 - Elaborato C – schema di domanda di partecipazione
 - Elaborato D – documento di gara unico europeo
 - Elaborato E – patto di integrità
 - Elaborato F – dichiarazione di accettazione patto di integrità
 - Elaborato G – schema offerta economica
 - Elaborato H – dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia fideiussoria definitiva
 - Elaborato I – contratto di avalimento
 - Elaborato L – dichiarazione di avalimento dell'operatore economico ausiliario
 - Elaborato M – dichiarazione per informazioni antimafia
 - Elaborato N – dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione
- **di prendere atto**, dagli atti di gara predisposti dal tavolo tecnico istituito presso la SUA-RB ed approvati in sede di conferenza di servizi, che:

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DI DIRETTORE GENERALE

Nominato con DGR n. 719 del 7.11.2023 e DPGR n. 210 dell'8.11.2023

- la procedura è suddivisa in n° 8 Lotti funzionali;
- la gara verrà svolta mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la durata contrattuale dell'affidamento in parola è stabilita in anni 5, oltre all'eventuale rinnovo di ulteriori anni 12 mesi;
- l'importo quinquennale a base d'asta per tutte le Aziende Sanitarie committenti è pari ad euro 69.704.725,00 oltre IVA e, con l'eventuale opzione di rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi, è pari a complessivi euro 83.645.670,00 oltre IVA.
- i Lotti di interesse di questa Azienda Sanitaria ASM sono il Lotto n°1 (Presidi Ospedalieri A.S.M.: Matera, Policoro, Tinchi, Tricarico e Stigliano), ed il Lotto n°2 (Sedi territoriali e distrettuali A.S.M.);
- **di dare atto** che il quadro economico dell'appalto, approvato dalla predetta Conferenza di Servizi del 07/02/2024, stabilisce per questa ASM quanto di seguito:
 - **Lotto 1 Presidi Ospedalieri dell'ASM** - Ospedale di Matera, Ospedale di Policoro, Ospedale di Tinchi, Ospedale di Tricarico, Ospedale di Stigliano:
 - € 11.839.725,00 (A) Importo complessivo canone quinquennale a base d'asta, compreso oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre iva
 - € 5.000.000,00 (B) Importo per cinque anni massimo plafond per manutenzione facoltativa extra canone, oltre iva
 - € 3.367.945,00 (C) Importo eventuale proroga per n. 12 mesi compreso oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso ed eventuali attività extracanone, oltre iva
 - e quindi:
 - a) per un importo a base d'asta quinquennale complessivo di € 16.839.725,00 (A+B), oltre iva;
 - b) per un importo a base d'asta con eventuale proroga per n° 12 mesi complessivo di € 20.207.670,00 (A+B+C), oltre iva;
 - **Lotto 2 - Sedi territoriali e distrettuali ASM:**
 - € 3.000.000,00 (A) Importo complessivo canone quinquennale a base d'asta, compreso oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre iva
 - € 1.750.000,00 (B) Importo per cinque anni massimo plafond per manutenzione facoltativa extra canone, oltre iva
 - € 950.000,00 (C) Importo eventuale proroga per n. 12 mesi compreso oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso ed eventuali attività extracanone, oltre iva
 - e quindi:
 - a) per un importo a base d'asta quinquennale complessivo di € 4.750.000,00 (A+B), oltre iva;
 - b) per un importo a base d'asta con eventuale proroga per n° 12 mesi complessivo di € 5.700.000,00 (A+B+C), oltre iva;

Quanto sopra per un **importo stimato quinquennale a base d'asta pari ad € 21.589,725,00** (Lotto 1 € 16.839.725,00 + Lotto 2 € 4.750.000,00) che, con l'eventuale applicazione dell'opzione di rinnovo per ulteriori **12 mesi, è pari a complessivi € 25.907.670,00** (Lotto 1 € 20.207.670,00 + Lotto 2 € 5.700.000,00) oltre IVA ed al netto dei costi diretti e generali a titolo di rimborso della SUA-RB e degli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., quantificati dal medesimo Soggetto Aggregatore regionale in € 431.794,50 (Lotto 1 per € 336.794,50 + Lotto 2 per € 95.000,00) pari al 2% dell'importo quinquennale a base d'asta di € 21.589,725,00.

Quanto sopra così come meglio evidenziato nel Quadro Economico Complessivo di seguito riportato:

INTERVENTO	Importo appalto comprensivo di ogni onere e spesa, dei costi relativi alla	OPZIONE EVENTUALE PROROGA PER N. 12 MESI	Importo stimato appalto	Somme a Disposizione della S.A.			totale
				Incentivo art	Iva 22% sui	totale somme a	

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DI DIRETTORE GENERALE

Nominato con DGR n. 719 del 7.11.2023 e DPGR n. 210 dell'8.11.2023

	sicurezza ed eventuali attività extracanone per 5 anni	Importo appalto comprensivo di ogni onere e spesa, dei costi relativi alla sicurezza ed eventuali attività extracanone		45 D.Lvo 36/2023 quantificato dal soggetto aggregatore	lavori	disposizione	
LOTTO 1 Presidi Ospedalieri ASM: Matera, Policoro, Tinchi, Tricarico e Stigliano	16.839.725,00 €	3.367.945,00 €	20.207.670,00 €	336.794,50 €	4.445.687,40 €	4.782.481,90 €	24.990.151,90 €
LOTTO 2 Sedi territoriali e distrettuali ASM	4.750.000,00 €	950.000,00 €	5.700.000,00 €	95.000,00 €	1.254.000,00 €	1.349.000,00 €	7.049.000,00 €
TOTALE	21.589.725,00	4.317.945,00	25.907.670,00 €	431.794,50	5.699.687,40	6.131.481,90	32.039.151,90

- **di attestare** che l'importo posto a base d'asta è in linea con la spesa storica registrata da questa ASM per l'erogazione dei "Servizio di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori dei PP.OO. di Matera, Policoro, Tricarico, Tinchi e Stigliano" e del "Servizio di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio delle sedi territoriali e distrettuali dell'Azienda Sanitaria di Matera"
- **di assicurare**, richiamando la Delibera n° 90/2024, senza soluzione di continuità, l'erogazione del "Servizio di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori dei PP.OO. di Matera, Policoro, Tricarico, Tinchi e Stigliano" Lotto 1 e del Servizio di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio delle sedi territoriali e distrettuali dell'Azienda Sanitaria di Matera" Lotto 2, mediante gli operatori economici attualmente affidatari agli stessi patti condizioni e prezzi in essere, in regime di proroga tecnica e per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo appalto in seno al soggetto aggregatore SUA-RB.
- **di rinviare** a successivo provvedimento la determinazione della quota degli incentivi da destinare, ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, al personale impegnato nelle funzioni tecniche relative all'appalto in parola precisando che, all'atto dell'adozione del relativo provvedimento di liquidazione, dovranno considerarsi le attività effettivamente svolte dal personale avente diritto e, pertanto, il suddetto fondo potrà essere suscettibile di economie; precisando che nell'Elaborato Allegato 3 "Prospetto base d'asta" per quanto di interesse di questa Azienda Sanitaria ASM di Matera, viene individuata una quota per gli incentivi di cui trattasi pari ad € 431.794,50 (Lotto 1 per € 336.794,50 + Lotto 2 per € 95.000,00) pari al 2% dell'importo quinquennale a base d'asta di € 21.589.725,00
- **di precisare** che l'importo complessivo, per la durata di 5 anni, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, graverà sui fondi di bilancio di esercizio degli anni di competenza di questa Azienda Sanitaria di Matera ASM;
- **di confermare** la volontà di questa Azienda di procedere, per il tramite della SUA-RB, all'indizione della predetta gara.
- **di nominare**, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) il Direttore dell'U.O.C "Attività Tecniche e Gestione Patrimonio";
- **di demandare** a separato atto la nomina del Responsabile del Procedimento nella fase di esecuzione (RUP) e del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)
- **di dare atto** che:
 - l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri;
 - che gli oneri derivanti dall'aggiudicazione della gara saranno quantificati in sede di presa d'atto della relativa aggiudicazione da parte della SUA-RB.
- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di permettere alla SUA-RB l'avvio dell'appalto in argomento.
- **di dichiarare** :
 - che il presente provvedimento é legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi della L. 20/1994 s.m.i e della L. 241/1990 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia;

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DI DIRETTORE GENERALE

Nominato con DGR n. 719 del 7.11.2023 e DPGR n. 210 dell'8.11.2023

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2013 e ss.mm.ii anche per quanto concerne la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line.
- **di trasmettere** copia della presente:
 - al Responsabile della Trasparenza e Integrità
 - alla Direzione Generale della Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore;
 - alla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona;
 - al RUP, Direttore dell'U.O.C. "Attività Tecniche e Gestione Patrimonio"
- **di dare atto** che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell'U.O.C. proponente;

L'Istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile
dell'Unità Operativa proponente

IL COMMISSARIO CON POTERI DI DIRETTORE GENERALE

PER EFFETTO dei poteri previsti:

- dal D.Lgs 517/1999 in combinato disposto con l'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n°39 del 31 ottobre 2001 e s.m.i.

LETTA la proposta di deliberazione sopra riportata presentata dal Responsabile dell'Unità Operativa indicata in frontespizio;

PRESO ATTO di tutto quanto esposto in narrativa e delle dichiarazioni del proponente in merito alla legittimità del presente atto;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario come innanzi espresso con l'apposizione delle rispettive firme;

DELIBERA

- **di adottare** la proposta di deliberazione avente per oggetto: *"SUA-RB: PROCEDURA APERTA per l'Affidamento dei Servizi di Governo, di Conduzione e Manutenzione a Canone e di Manutenzione Extra Canone degli Impianti Tecnologici ed Elevatori dell'AOR San Carlo di Potenza, dell'ASM di Matera, dell'ASP di Potenza e dell'IRCCS-CROB di Rionero in Vulture – Delibera a contrarre"*
- **di prendere atto** della nota PEC della SUA-RB n° 30890 del 12/02/2024, acquisita al protocollo aziendale n. 5118 del 13/02/2024, con la quale sono stati notificati i Verbali della Conferenza dei Servizi tenutisi in data 24/01/2024 e in data 07/02/2024, unitamente alla copia del progetto di servizio approvato per l'affidamento "Servizi di governo, conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti dell'A.O.R. San Carlo, dell'A.S.M. di Matera, dell'A.S.P. di Potenza e dell'IRCCS-CROB di Rionero

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DI DIRETTORE GENERALE

Nominato con DGR n. 719 del 7.11.2023 e DPGR n. 210 dell'8.11.2023

- **di prendere atto** del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 07/02/2024 con la quale è stata approvata la seguente documentazione tecnica:
 - Allegato 1- Capitolato tecnico prestazionale:
 - ✓ Appendice 1 al Capitolato tecnico – Macro tipologie e consistenza di massima
 - ✓ Appendice 2 al Capitolato tecnico -linee guida manutenzione preventiva e programmata
 - ✓ Appendice 3 al Capitolato tecnico – Presidio ed Integrazione Personale dell'Amministrazione
 - ✓ Appendice 4 al Capitolato tecnico – Personale assunto da precedente Impresa Appaltatrice
 - ✓ Appendice 5 al Capitolato tecnico – Impianti Elevatori
 - Allegato 2 – Griglia di valutazione delle offerte
 - Allegato 3 - Prospetto base d'asta
 - Allegato 4 – Capitolato Speciale di gara
 - Allegato 5 – Relazione Tecnica Illustrativa
 - Allegato 6 – Schema di contratto
 - Allegato 7 – DUVRI Standard
 - Allegato 8 – Elenco Sedi territoriali;
- **di prendere atto** del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 07/02/2024 con la quale si è preso atto della documentazione amministrativa di gara all'uopo predisposta dalla SUA-RB come di seguito elencata:
 - Elaborato A – disciplinare di gara
 - Elaborato B – bando di gara
 - Elaborato C – schema di domanda di partecipazione
 - Elaborato D – documento di gara unico europeo
 - Elaborato E – patto di integrità
 - Elaborato F – dichiarazione di accettazione patto di integrità
 - Elaborato G – schema offerta economica
 - Elaborato H – dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia fideiussoria definitiva
 - Elaborato I – contratto di avalimento
 - Elaborato L – dichiarazione di avalimento dell'operatore economico ausiliario
 - Elaborato M – dichiarazione per informazioni antimafia
 - Elaborato N – dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione
- **di prendere atto**, dagli atti di gara predisposti dal tavolo tecnico istituito presso la SUA-RB ed approvati in sede di conferenza di servizi, che:
 - la procedura è suddivisa in n° 8 Lotti funzionali;
 - la gara verrà svolta mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - la durata contrattuale dell'affidamento in parola è stabilita in anni 5, oltre all'eventuale rinnovo di ulteriori anni 12 mesi;
 - l'importo quinquennale a base d'asta per tutte le Aziende Sanitarie committenti è pari ad euro 69.704.725,00 oltre IVA e, con l'eventuale opzione di rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi, è pari a complessivi euro 83.645.670,00 oltre IVA.
 - i Lotti di interesse di questa Azienda Sanitaria ASM sono il Lotto n°1 (Presidi Ospedalieri A.S.M.: Matera, Policoro, Tinchì, Tricarico e Stigliano), ed il Lotto n°2 (Sedi territoriali e distrettuali A.S.M.);
- **di dare atto** che il quadro economico dell'appalto, approvato dalla predetta Conferenza di Servizi del 07/02/2024, stabilisce per questa ASM quanto di seguito:
 - **Lotto 1 Presidi Ospedalieri dell'ASM** - Ospedale di Matera, Ospedale di Policoro, Ospedale di Tinchì, Ospedale di Tricarico, Ospedale di Stigliano:
 - € 11.839.725,00 (A) Importo complessivo canone quinquennale a base d'asta, compreso oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre iva

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DI DIRETTORE GENERALE

Nominato con DGR n. 719 del 7.11.2023 e DPGR n. 210 dell'8.11.2023

- € 5.000.000,00 (B) Importo per cinque anni massimo plafond per manutenzione facoltativa extra canone, oltre iva
- € 3.367.945,00 (C) Importo eventuale proroga per n. 12 mesi compreso oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso ed eventuali attività extracanone, oltre iva

e quindi:

- c) per un importo a base d'asta quinquennale complessivo di € 16.839.725,00 (A+B), oltre iva;
- d) per un importo a base d'asta con eventuale proroga per n° 12 mesi complessivo di € 20.207.670,00 (A+B+C), oltre iva;

- **Lotto 2 - Sedi territoriali e distrettuali ASM:**

- € 3.000.000,00 (A) Importo complessivo canone quinquennale a base d'asta, compreso oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre iva
- € 1.750.000,00 (B) Importo per cinque anni massimo plafond per manutenzione facoltativa extra canone, oltre iva
- € 950.000,00 (C) Importo eventuale proroga per n. 12 mesi compreso oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso ed eventuali attività extracanone, oltre iva

e quindi:

- c) per un importo a base d'asta quinquennale complessivo di € 4.750.000,00 (A+B), oltre iva;
- d) per un importo a base d'asta con eventuale proroga per n° 12 mesi complessivo di € 5.700.000,00 (A+B+C), oltre iva;

Quanto sopra per un **importo stimato quinquennale a base d'asta pari ad € 21.589,725,00** (Lotto 1 € 16.839.725,00 + Lotto 2 € 4.750.000,00) che, con l'eventuale applicazione dell'opzione di rinnovo per ulteriori **12 mesi, è pari a complessivi € 25.907.670,00** (Lotto 1 € 20.207.670,00 + Lotto 2 € 5.700.000,00) oltre IVA ed al netto dei costi diretti e generali a titolo di rimborso della SUA-RB e degli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., quantificati dal medesimo Soggetto Aggregatore regionale in € 431.794,50 (Lotto 1 per € 336.794,50 + Lotto 2 per € 95.000,00) pari al 2% dell'importo quinquennale a base d'asta di € 21.589,725,00.

Quanto sopra così come meglio evidenziato nel Quadro Economico Complessivo di seguito riportato:

INTERVENTO	Importo appalto comprensivo di ogni onere e spesa, dei costi relativi alla sicurezza ed eventuali attività extracanone per 5 anni	OPZIONE EVENTUALE PROROGA PER N. 12 MESI Importo appalto comprensivo di ogni onere e spesa, dei costi relativi alla sicurezza ed eventuali attività extracanone	Importo stimato appalto	Somme a Disposizione della S.A.			totale
				Incentivo art 45 D.Lvo 36/2023 quantificato dal soggetto aggregatore	Iva 22% sui lavori	totale somme a disposizione	
LOTTO 1 Presidi Ospedalieri ASM: Matera, Policoro, Tinchì, Tricarico e Stigliano	16.839.725,00 €	3.367.945,00 €	20.207.670,00 €	336.794,50 €	4.445.687,40 €	4.782.481,90 €	24.990.151,90 €
LOTTO 2 Sedi territoriali e distrettuali ASM	4.750.000,00 €	950.000,00 €	5.700.000,00 €	95.000,00 €	1.254.000,00 €	1.349.000,00 €	7.049.000,00 €
TOTALE	21.589.725,00	4.317.945,00	25.907.670,00 €	431.794,50	5.699.687,40	6.131.481,90	32.039.151,90

- **di attestare** che l'importo posto a base d'asta è in linea con la spesa storica registrata da questa ASM per l'erogazione dei "Servizio di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori dei PP.OO. di Matera, Policoro, Tricarico, Tinchì e Stigliano" e del "Servizio di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio delle sedi territoriali e distrettuali dell'Azienda Sanitaria di Matera"
- **di assicurare**, richiamando la Delibera n° 90/2024, senza soluzione di continuità, l'erogazione del "Servizio di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori dei PP.OO. di Matera, Policoro, Tricarico, Tinchì e Stigliano" Lotto 1 e del Servizio di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio delle sedi territoriali e distrettuali dell'Azienda Sanitaria di Matera" Lotto 2, mediante gli operatori

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DI DIRETTORE GENERALE

Nominato con DGR n. 719 del 7.11.2023 e DPGR n. 210 dell'8.11.2023

economici attualmente affidatari agli stessi patti condizioni e prezzi in essere, in regime di proroga tecnica e per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo appalto in seno al soggetto aggregatore SUA-RB.

- **di rinviare** a successivo provvedimento la determinazione della quota degli incentivi da destinare, ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, al personale impegnato nelle funzioni tecniche relative all'appalto in parola precisando che, all'atto dell'adozione del relativo provvedimento di liquidazione, dovranno considerarsi le attività effettivamente svolte dal personale avente diritto e, pertanto, il suddetto fondo potrà essere suscettibile di economie; precisando che nell'Elaborato Allegato 3 "Prospetto base d'asta" per quanto di interesse di questa Azienda Sanitaria ASM di Matera, viene individuata una quota per gli incentivi di cui trattasi pari ad € 431.794,50 (Lotto 1 per € 336.794,50 + Lotto 2 per € 95.000,00) pari al 2% dell'importo quinquennale a base d'asta di € 21.589,725,00
- **di precisare** che l'importo complessivo, per la durata di 5 anni, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, graverà sui fondi di bilancio di esercizio degli anni di competenza di questa Azienda Sanitaria di Matera ASM;
- **di confermare** la volontà di questa Azienda di procedere, per il tramite della SUA-RB, all'indizione della predetta gara.
- **di nominare**, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) il Direttore dell'U.O.C "Attività Tecniche e Gestione Patrimonio";
- **di demandare** a separato atto la nomina del Responsabile del Procedimento nella fase di esecuzione (RUP) e del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)
- **di dare atto** che:
 - l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri;
 - che gli oneri derivanti dall'aggiudicazione della gara saranno quantificati in sede di presa d'atto della relativa aggiudicazione da parte della SUA-RB.
- **di attribuire** al presente provvedimento l'immediata esecutività, al fine di permettere alla SUA-RB l'avvio dell'appalto in argomento.
- **di dare atto** che il direttore proponente ha attestato che il provvedimento è utile e legittimo ai sensi della L. 20/1994 e della L. 241/1990 e s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia;
- **di dare mandato** agli uffici preposti di predisporre ogni atto consequenziale alla presente deliberazione;
- **di dare atto** che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
- **di trasmettere** il presente atto :
 - al Responsabile della Trasparenza e Integrità
 - alla Direzione Generale della Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore;
 - alla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona;
 - al RUP, Direttore dell'U.O.C. "Attività Tecniche e Gestione Patrimonio
- **di disporre**, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013 s.m.i., la pubblicazione immediata dei dati contenuti nel presente atto sul sito aziendale, alla sezione "Amministrazione Trasparente"

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario
Avv. Maurizio N.C. Friolo

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DI DIRETTORE GENERALE

Nominato con DGR n. 719 del 7.11.2023 e DPGR n. 210 dell'8.11.2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è posto in pubblicazione sull'Albo pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria di Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it, per 5 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti del dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n° 69 e ss.mm.ii.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 11, comma 11 e dell'art. 44 comma 8 della L.R. n° 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Il provvedimento è trasmesso:

- ☐ al Collegio sindacale
- ☐ alla Regione Basilicata – art. 44 comma 2 L.R. n° 39 del 31.10.2001

II

Responsabile della pubblicazione

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 febbraio 2013, previsti dall'art.71 del Codice dell' Amministrazione Digitale - D.lgs. n° 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia per l'Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica). In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma digitale o comunque l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n° 179.