

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA
APPALTANTE DELLA REGIONE
BASILICATA (SUA-RB)

REGIONE BASILICATA

UFFICIO APPALTI DI LAVORI
20AD

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20AD.2020/D.00246

DEL 27/10/2020

Codice Unico di Progetto:

I25C05000120009

OGGETTO

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento della rete idrica e fognaria del centro abitato del Comune di Muro Lucano (PZ)" – Indizione gara

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 12

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: *“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;
- VISTO** l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della regione Basilicata;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 *“DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”* e 03 maggio 2006 n. 637 *“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”*, come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante *“Modifica della DGR n. 637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi”* e, da ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante *“Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata”* e, in particolare, l’articolo 32 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 *“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 *“Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14”* e quelle di modifica di alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 *“Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni*

organizzative”;

- VISTA** altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;*
- VISTO** l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 *“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”;*
- VISTE** altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 1200/2017, 234/2018, 437/2018, 588/2018, 758/2018, 572/2019, 680/2019, 862/2019, 863/2019, 864/2019 e 867/2019 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017, 819/2017, 434/2018, 884/2018, 885/2018 e 524/2019 tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;*
- VISTA** la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 10 recante: *“Legge di Stabilità regionale 2020”;*
- VISTA** la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 11 recante: *“Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”;*
- VISTA** la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 12 recante: *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;*
- VISTA** la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020, recante: *“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”;*
- VISTA** la DGR n. 189 del 20/03/2020 recante: *“Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”;*
- VISTA** la DGR n. 214 del 27/03/2020 recante: *“Prima variazione al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell’art.51 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”;*
- VISTA** la DGR n. 236 del 09/04/2020 recante: *“Seconda variazione al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell’art.51 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”;*
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante: *“Codice dei Contratti Pubblici”;*
- VISTI** i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che prevedono:
- “1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;*
- “2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o*

superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;

- VISTO** l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: *“La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale **soggetto aggregatore** della Regione Basilicata.”;*
- VISTE** le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che impongono l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del 17/05/2016, n. 519 avente ad oggetto *“Adempimenti ex art. 10 L.R. 26/2014 ss.mm. ii. - Adozione schema di convenzione tra la Regione Basilicata SUA-RB e gli Enti ex 3° co. dell’art. 32 della L.R. 18/2013 s.m. e i. per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante - S.U.A. ed al Soggetto Aggregatore.”;*
- CONSIDERATO** che, sulla base dello schema di convenzione approvato con DGR 519/2016, è stata stipulata apposita convenzione rep. n. 123 del 18.05.2017 tra la Regione Basilicata – Dipartimento SUA-RB e la Società Acquedotto Lucano S.p.A. relativa alla disciplina delle attività svolte dalla Regione Basilicata inerenti alla Stazione Unica Appaltante;
- CONSIDERATO** che la suddetta convenzione specifica, tra l’altro, i *“Costi e rendicontazione delle attività della SUA – RB e i relativi rimborsi”*, a carico delle Società convenzionate, quantificati in maniera forfettaria;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del 13/04/2018, n. 296 avente ad oggetto *“Art. 53 L.R. 27/01/2015, n. 5 “Relazione alla Commissione consiliare permanente sull’attività svolta dal Dipartimento SUA-RB anche rispetto ai modelli organizzativi adottati - Trasmissione”;*
- DATO ATTO** che la richiamata D.G.R. 296/2018 ha preso atto, tra l’altro, del *“Piano Gare Lavori”* per l’anno 2018 relativo alla Società Acquedotto Lucano ai sensi dell’art. 32, comma 3, della L.R. 08/08/2013, n. 18, allegato alla *“Relazione sull’attività svolta dalla SUA-RB e modelli organizzativi adottati al 31 Dicembre 2017”*, nel quale è prevista al punto 5 la gara denominata *“Comune di Muro Lucano – Adeguamento della rete idrica e fognaria del centro abitato”;*
- VISTA** la nota prot. n. 51471/19 del 17/12/2010 acquisita al protocollo della SUA-RB n. 211541/20AD del 17.12.2019, con la quale Acquedotto Lucano S.p.A. trasmetteva al Dipartimento Stazione Unica Appaltante, gli atti per l’indizione della gara riportata al punto 1 del suddetto piano denominata *“Comune di Muro Lucano – Adeguamento della rete idrica e fognaria del centro abitato”* costituiti da:
- copia del progetto esecutivo e relativa validazione da parte del Responsabile del Procedimento;
 - copia della Determinazione dell’Amministratore Unico della Società n. 145 del 07.11.2019, relativa all’approvazione della progettazione esecutiva dell’intervento di che trattasi;
 - copia della DGR n. 538 del 07.08.2019 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a garantire all’EGRIB, ente beneficiario dell’intervento, la copertura finanziaria.
- RAVVISATA** la necessità e l’obbligo che la SUA-RB proceda alla gestione della procedura volta all’affidamento del suddetto appalto, nell’ottica del miglior perseguimento dei principi di economicità e contenimento della spesa pubblica in conformità alla ratio sottesa alla legge regionale istitutiva della stessa;

VISTA

la documentazione di gara approvata della Società Acquedotto Lucano S.p.A. con determinazione dell'Amministratore Unico n. 145 del 07/11/2019 e di seguito elencata:

- I. Relazione generale
- II. Relazione di Calcolo idraulico
- III. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- IV. Piano di sicurezza e coordinamento
- V. Quadro dell'incidenza della manodopera
- VI. Computo metrico estimativo
- VII. Cronoprogramma
- VIII. Elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi
- IX. Schema di contratto
- X. Capitolato speciale e generale di appalto
- XI. Quadro Economico
- XII. Relazione sulle Terre e Rocce da Scavo
1. Elaborati grafici – Progetto
- 1.1. Inquadramento territoriale – Comprensorio
- 1.2. Inquadramento territoriale – Stralcio AdB
- 1.3. Planimetria con rilievo topografico 1:500
- 1.4. Planimetria della rete fognaria esistente 1:500
- 1.5. Planimetria delle Pavimentazioni
- 1.6. Planimetria Interferenze 1:1500
- 1.7. Planimetria dei bacini idrografici urbani 1:500
- 1.8. Planimetria rete fognaria BIANCA di progetto 1:500
- 1.9. Schema di calcolo della rete BIANCA
- 1.10. Profili longitudinali BIANCA
- 1.11. Planimetria rete fognaria NERA di progetto 1:500
- 1.12. Schema di calcolo della rete NERA
- 1.13. Profili longitudinali NERA
- 1.14. Planimetria rete IDRICA di progetto 1:500
- 1.15. Particolari costruttivi – Pozzetti e collegamenti
- 1.16. Particolari Sezioni di Scavo
- 1.17. Interventi Sfioratore secondario

RICHIAMATI

i verbali del Tavolo Tecnico intercorso tra la Stazione Unica Appaltante – Ufficio Appalti di Lavori e i rappresentanti della società Acquedotto Lucano S.p.A., n. 1 del 28.02.2020 e n. 2 del 02.07.2020 dai quali risulta che è stata sottoposta ad accurata disamina la documentazione di gara prodotta dall'Ente Committente, sono stati definiti i contenuti sostanziali della stessa anche alla luce delle indicazioni migliorative proposte dalla SUA-RB;

RICHIAMATI

i verbali di Conferenza di Servizi n. 3 del 21.07.2020 e n. 4 del 29/07/2020 intercorsa tra la Stazione Unica Appaltante – Ufficio Appalti di Lavori e i rappresentanti della Società Acquedotto Lucano S.p.A., svolta presso la sede dell'Ufficio Appalti di Lavori, dai quali risulta:

- il rispettivo assenso delle parti in ordine agli atti di gara, tra i quali il relativo disciplinare;
- la conferma della Società Committente in ordine alla sussistenza del fabbisogno relativo alla necessità di indire la procedura di gara di che trattasi ed è stato esibito il preventivo inerente all'onere economico da corrispondere alla SUA-RB per le attività di rispettiva competenza, così come definito dalla convenzione rep. n° 16341 del 2015, di importo preventivato pari a circa € 31.000,00;

- un approfondimento in merito all'impatto del D.L. 76/2020 sulla gara in oggetto;

- VISTO** il verbale di validazione del progetto esecutivo avente ad oggetto "Accordo di Programma Quadro e relativo addendum, Delibera CIPE 60/2012, Delibera CIPE 79/2012, DGR n. 1118/2015. – Abitato di Muro Lucano – Adeguamento della rete idrica e fognaria del centro abitato. – CUP I25C05000120009 – Validazione progetto esecutivo – Rev 02" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., predisposto il 02.10.2019 dal Responsabile Unico del Procedimento della Società Acquedotto Lucano S.p.A.;
- CONSTATATO** che, come risulta dal predetto verbale di validazione, la stessa scaturisce da una preliminare attività di verifica del progetto esecutivo conforme a quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e successive Linee Guida n. 1 dell'ANAC effettuata dalla struttura interna di verifica di Acquedotto Lucano S.p.A. - SVAL;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere all'indizione della gara di appalto denominata "*Comune di Muro Lucano – Adeguamento della rete idrica e fognaria del centro abitato*" nella forma della procedura aperta ex art. 60, del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016, atteso che le caratteristiche della prestazione da eseguire non sono tali da poter essere valutate solo attraverso l'offerta economica ma, al fine di una valutazione complessiva, è necessario che l'offerta sia valutata anche dal punto di vista tecnico secondo i criteri di valutazione definiti nel disciplinare di gara;
- VISTO** il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 735 del 24/09/2020 secondo il quale, nonostante il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 introduca procedure di affidamento più snelle e semplificate, deve ritenersi comunque non precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie;
- CONSIDERATO** che il ricorso alla procedura ordinaria non ha finalità dilatoria ma solo quella di garantire la più ampia concorrenza e la più ampia partecipazione, in ragione della particolare rilevanza infrastrutturale dell'opera pubblica in questione;
- CONSIDERATO** che, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 2.055.541,21 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- CONSIDERATO** altresì che la gara è finanziata con fondi a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 ai sensi della D.G.R. della Regione Basilicata n. 538 del 07/08/2019;
- VISTI** gli atti di gara elaborati dal Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Ufficio Appalti di Lavori, di seguito riportati ed allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
- Bando di gara GURI;
 - Disciplinare di gara;
 - o Schema Domanda di partecipazione (Allegato 1);
 - o Modello DGUE (Allegato 2);
 - o Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.80, comma 5 del codice (Allegato 3);
 - o Schema di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva (Allegato 4);
 - o Dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia (Allegato 5);
 - o Patto d'integrità (Allegato 6);

- Schema di contratto di avvalimento (Allegato 7);
- Schema dichiarazione ditta ausiliaria (Allegato 8);
- Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) (Allegato 9);
- Dichiarazione di presa visione dei luoghi.

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. **di prendere atto** della documentazione di gara predisposta dalla Società Acquedotto Lucano S.p.A. e approvata con determinazione dell'Amministratore Unico n. 145 del 07/11/2019 ed elencata in premessa;
2. **di approvare** gli atti di gara di seguito elencati, allegati al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale, ad eccezione del disciplinare di gara che, per ragioni di riservatezza, resta nella esclusiva disponibilità dell'Ufficio proponente anche ai fini del controllo di regolarità amministrativa da parte dell'Ufficio competente:
 - Bando di gara GURI;
 - Disciplinare di gara;
 - Schema Domanda di partecipazione (Allegato 1);
 - Modello DGUE (Allegato 2);
 - Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.80, comma 5 del codice (Allegato 3);
 - Schema di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva (Allegato 4);
 - Dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia (Allegato 5);
 - Patto d'integrità (Allegato 6);
 - Schema di contratto di avvalimento (Allegato 7);
 - Schema dichiarazione ditta ausiliaria (Allegato 8);
 - Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) (Allegato 9);
 - Dichiarazione di presa visione dei luoghi.
3. **di indire** una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento appalto di gara denominata *"Comune di Muro Lucano – Adeguamento della rete idrica e fognaria del centro abitato"*, di valore stimato pari ad € 2.055.541,21 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e che detto ultimo importo è a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
4. di ritenere che la scelta della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, meglio soddisfa, nel caso di specie, il fabbisogno della Società Committente e della Stazione Appaltante in ordine alla più ampia partecipazione, considerata la rilevanza infrastrutturale dell'opera pubblica in questione;
5. **di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione del servizio di cui trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice;
6. **di confermare** quale Responsabile del Procedimento per la Stazione Unica Appaltante – RB ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 l'ing. Rocco Onorati già nominato con nota n. 4060/20AD del 10/01/2020;
7. **di espletare** la suddetta procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it>;
8. **di precisare** che, al momento, per i compiti svolti dal RdP di cui al punto precedente e dal personale della SUA-RB non è quantificabile e non è imputabile la relativa spesa, atteso che deve ancora definirsi apposito regolamento;

9. **di dare mandato** al RdP, Ing Rocco Onorati, di procedere alla pubblicazione della gara denominata *"Comune di Muro Lucano – Adeguamento della rete idrica e fognaria del centro abitato"*, nei modi e nei termini previsti per legge;
10. **di precisare** che non sono previsti, con il presente atto, impegni di spesa a carico della SUA-RB atteso che, dopo l'aggiudicazione definitiva, i relativi contratti e gli oneri ad essi connessi sono e restano a carico della Società Acquedotto Lucano S.p.A. con fondi a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
11. **di rinviare** a successivi provvedimenti dirigenziali l'assunzione di impegni e liquidazioni relativamente a pubblicazioni e commissioni giudicatrici a valere sugli appositi capitoli di bilancio della SUA-RB atteso che saranno successivamente rimborsate, dall'aggiudicatario, le spese relative alla pubblicazione e, dalla Società Acquedotto Lucano S.p.A. le spese relative alla commissione giudicatrice a valere sugli importi presenti nel quadro economico approvato dalla stessa;
12. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Società Acquedotto Lucano S.p.A.;
13. **di dare atto** che gli atti e i documenti richiamati dal presente provvedimento, ancorché non allegati allo stesso, sono depositati presso l'Ufficio Appalti di Lavori del Dipartimento SUA-RB;
14. **di pubblicare** il bando relativo alla procedura di che trattasi ai sensi dell'art. 72 del Codice dei contratti pubblici e, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed integralmente sul sito web <https://www.sua-rb.it>.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O. **Rocco Onorati**

IL DIRIGENTE

Maria Pia Lavieri

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento della rete idrica e fognaria del centro abitato del Comune di Muro Lucano (PZ)" – Indizione gara

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

SI PRECISA CHE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO E' STATA SVOLTA IN MODALITA' SMART WORKING, CAUSA EMERGENZA COVID 19, PERTANTO IL CONTROLLO E' LIMITATO AL PROVVEDIMENTO E AGLI ATTI DI GARA AD ESSO ALLEGATI, NON POTENDO ACCEDERE AL DISCIPLINARE, AGLI ATTI DELL'UFFICIO PROPONENTE.

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **28/10/2020**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Liliana Santoro**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>