

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Strumentali e Finanziarie

**SCHEMA CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL
PROGRAMMA REGIONALE BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027. (LOTTO 3).**

CUP G31J24001740009

Codice gara: G00452

SCHEMA CONTRATTO – LOTTO N.3

CIG: B36CF50306

Elaborato 3.3

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Strumentali e Finanziarie

TRA

Regione Basilicata (C.F. 80002950766) – Direzione per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, con sede in Potenza – Viale Verrastro, n. 4 (di seguito denominata “Amministrazione”), in persona del Direttore p.t., Dott. Alfonso Morvillo, nato _____, in qualità di Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027

E

la Società ISMERI EUROPA S.r.l. con sede in Roma, Prov. RM, Indirizzo Circonvallazione Clodia n. 29, CAP 00195 C.F. 07064880581 e P.IVA n. 01677401000 iscritta presso il Registro delle imprese di Roma, al n. 07064880581, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma (di seguito denominata “Aggiudicatario” o “Fornitore” o Appaltatore) in persona del Dott. Enrico Wolleb, _____ in qualità di Amministratore domiciliato ai fini del presente atto in _____

-(congiuntamente di seguito denominate anche “Parti”)-

PREMESSO CHE

- con Decisione C(2022)9766 del 16 dicembre 2022 la Commissione Europea ha approvato il “Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Basilicata in Italia CCI 2021IT16FFPR004 per il quale la *Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie* riveste il ruolo di Autorità di Gestione (di seguito anche AdG);
- la strategia del Programma traduce in azioni gli orientamenti strategici e operativi del "Piano Strategico Regionale 2021-2030" (PSR), e si prefigge l'obiettivo generale di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, accompagnando il sistema regionale nella transizione ecologica e nella trasformazione digitale.

Il programma prevede una dotazione totale (risorse UE, nazionali e regionali) di 983,04 Meuro e si articola nei seguenti obiettivi strategici e priorità:

Obiettivo specifico	Priorità	Fondo	Importo
1 Un'Europa più competitiva ed intelligente	1 Smart	FESR	229.253.650,00 €
	2 In rete	FESR	10.000.000,00 €
	3 Green	FESR	239.008.233,00 €

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Strumentali e Finanziarie

2 Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio	4 Mobilità Urbana	FESR	28.571.429,00 €
3 Un'Europa più connessa	5 Connessa	FESR	45.711.466,00 €
4 Un'Europa più sociale e inclusiva	10. Giovani	FSE+	33.941.440,00 €
	6. Occupazione	FSE+	34.551.083,00 €
	7. Formazione e istruzione	FSE+	60.767.704,00 €
	8. Inclusione e Salute	FSE+	70.907.677,00 €
9. Servizi di comunità e cultura	FESR	79.803.060,00 €	
5. Un'Europa più vicina ai cittadini	11. Basilicata Sistemi territoriali	FESR	115.081.384,00 €
AT art. 36 Reg. (UE) 2021/1060	13-AT	FESR	27.108.831,00 €
AT art. 36 Reg. (UE) 2021/1060	12-AT	FSE+	8.340.330,00 €
TOTALE			983.046.287,00 €

- ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Autorità di Gestione redige un piano unitario di valutazione che deve essere approvato dal Comitato di Sorveglianza ed effettua valutazioni dei programmi relativamente ai criteri di efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi. Entro il 30 giugno 2029 l'Autorità di Gestione effettua una valutazione di impatto delle politiche pubbliche realizzate.

In questo quadro, le attività di valutazione indipendente rappresentano un elemento chiave per la realizzazione di analisi generali che delineino il quadro attuativo del Programma, nonché per la realizzazione di approfondimenti specifici di operazioni o di particolari interventi, ovvero rispetto a temi e ambiti trasversali alle politiche di coesione e alla programmazione regionale relativa all'impiego dei fondi a finalità strutturale.

Il servizio di valutazione indipendente permette all'Autorità di Gestione del PR di usufruire di servizi connotati dalla terzietà in ossequio al dettato regolamentare dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

- La Conferenza di servizi decisoria del 02/10/2024, conclusa in data 7/10/2024, ha approvato il Capitolato Speciale e lo Schema di contratto della procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica a supporto del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Basilicata; del Piano Operativo Complementare (P.O.C.) Basilicata 2014-2020; delle operazioni di completamento e chiusura dei POR FESR e FSE 2014-2020 e del P.S.C. 2000-2020. La gara è stata suddivisa nei 4 lotti di seguito specificati:
 - ✓ supporto alla Programmazione, all'Attuazione, al Monitoraggio, al Controllo e alla Funzione contabile delle azioni del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 e del P.O.C. Basilicata 2014-2020, nonché alle operazioni di completamento e chiusura dei POR FESR e FSE 2014-2020 (Lotto 1);
 - ✓ supporto alla Programmazione, all'Attuazione, al Monitoraggio, al Controllo e alla Funzione contabile degli interventi e delle linee di azione, cofinanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2021-2027), di cui all'Accordo la Coesione e ai relativi atti integrativi, nonché alle operazioni di completamento e chiusura del PSC 2000-2020, cofinanziato con risorse del FSC 2000-2020 (Lotto 2);
 - ✓ servizi per la valutazione indipendente del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 (FSC 2021-2027) e ai relativi atti integrativi (Lotto 3);

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Strumentali e Finanziarie

- ✓ supporto alla comunicazione e visibilità delle azioni del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 e degli interventi e linee di azione cofinanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2021-2027), di cui all'Accordo per la Coesione (FSC 2021-2027) e ai relativi Atti Integrativi. (Lotto 4);
- con Determinazione Dirigenziale n. 12BA.2024/D.00871 del 07/10/2024 si è preso atto della documentazione approvata dalla Conferenza di servizi e sono stati assunti i preimpegni per l'espletamento della procedura di gara;
- con Determinazione Dirigenziale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata n. 20BC.2024/D.00158 del 10/10/2024 è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica a supporto del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Basilicata, del P.O.C. Basilicata 2014-2020, delle operazioni di completamento e chiusura dei POR FESR e FSE 2014-2020 e del P.S.C. 2000-2020;
- che, ai sensi degli artt. 27, 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023 si è provveduto, mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, alla pubblicazione del bando di gara di cui trattasi sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e sulla GUUE 201/2024 del 15/10/2024 (gara G00452) nonché sul portale in pari data con termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 02/12/2024 (<https://www.suarb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00452>);
- con Determinazione Dirigenziale n. 20BC.2025/D.00060 del 08/05/2025 della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata sono stati approvati i verbali di gara della Commissione aggiudicatrice citata, ed è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in questione a favore di Ismeri Europa S.r.l. (di seguito "Aggiudicatario" o "Appaltatore") al prezzo complessivo di euro 1.187.736,00, con un ribasso sull'importo a base d'asta del 21,17 % pari ad euro 319.064,00;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
 - la garanzia definitiva, prestata sotto forma di Polizza fideiussoria, rilasciata da S2C Spa ed avente n. 115/2025/2025 per un importo di Euro 132.840,80 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui all'art. 117 del D.Lgs 36/2023;
 - la composizione del gruppo di lavoro con i curriculum vitae dei relativi componenti;
 - il Piano di lavoro generale ed il primo Piano di lavoro semestrale.

essendo decorsi trenta giorni dalla data di richiesta della certificazione antimafia per l'aggiudicatario Ismeri Europa S.r.l. tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) (prot. PR_RMUTG_Ingresso_0111490_20250313), il presente contratto viene sottoscritto in assenza dell'informazione antimafia ferme restando le previsioni in merito alla condizione risolutiva e al recesso di cui agli artt. 88 comma 4-bis e all'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011;

Tutto ciò premesso

le parti contraenti, previa ratifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

NORME E CLAUSOLE REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Appaltatore del servizio oggetto del presente contratto relativamente all'erogazione del servizio medesimo;
- dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale, dall'Offerta Tecnica (ivi compresa la Relazione di cui all'art. 102, comma 2 del Codice), dall'Offerta Economica e dal Patto di Integrità qui integralmente richiamati ed espressamente accettati dall'Appaltatore;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dal D.Lgs. n. 36 del 2023, nonché dalle vigenti direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalla pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale di attuazione concernente la materia dei contratti pubblici e la gestione dei Fondi europei.

Il Patto di Integrità, sottoscritto dal contraente, costituisce un allegato al presente contratto, per formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 2023, con Determinazione Dirigenziale n.12BA.2024/D.00871 del 07/10/2024 è stato designato Responsabile Unico del Progetto, il dott. Alfonso Morvillo.

Ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36 del 2023, con la medesima Determinazione n.12BA.2024/D.00871 del 07/10/2024 è stato designato Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dott.ssa Antonella Nota.

ARTICOLO 3

OGGETTO DEL CONTRATTO

La Regione Basilicata affida all'aggiudicatario i servizi per la valutazione indipendente del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 (PR) (Lotto 3).

Le attività di valutazione indipendente sono riconducibili a quanto indicato e programmato nel Piano di Valutazione PR Basilicata FESR FSE+ 2021 – 2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura di consultazione scritta il 9 gennaio 2023. Le valutazioni avranno nel complesso la finalità di fornire sia strumenti

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Strumentali e Finanziarie

operativi, rivolti a sostenere la sorveglianza della programmazione regionale, sia strategici, rivolti a verificare l'andamento del PR dal punto di vista del perseguimento delle priorità regionali, nazionali e comunitarie. Tali valutazioni dovranno, altresì, coprire le principali Priorità declinate nel Programma e offrire una copertura in termini di analisi trasversale rispetto alle Priorità rimanenti. Dovranno concentrarsi su interventi più problematici e di maggiore importanza strategica e sviluppare riflessioni sia legate all'implementazione, sia ai risultati e agli impatti delle azioni e delle misure intraprese con la programmazione. Dovranno, inoltre, discutere di specifici temi di rilevanza strategica per la Regione. Le principali valutazioni dovranno essere 11 come rappresentati nella seguente tabella.

Tabella 1 - Rapporti di valutazione PR Basilicata FESR FSE+ 2021 – 2027

Valutazione	Contenuti
Prima valutazione dell'avanzamento degli interventi FESR e FSE+	Valutazione dell'implementazione degli interventi, analisi del sistema gestionale e decisionale, approfondimento degli interventi problematici, possibili semplificazioni
Seconda valutazione dell'avanzamento degli interventi FESR e FSE+	Valutazione dell'implementazione degli interventi FSE +, analisi del sistema gestionale e decisionale, approfondimento degli interventi problematici, possibili semplificazioni
Lezioni dalla valutazione per la programmazione post 2027	Sintesi dei principali risultati e approfondimenti specifici in preparazione della programmazione post 2027
Valutazione tematica FSE+	Valutazioni outputs e primi impatti, focus su interventi strategici o più avanzati della Priorità 6 – Occupazione e 10 – Giovani.
Valutazione strumenti finanziari FESR	Analisi della performance degli strumenti finanziari di sostegno agli investimenti privati compresi nella Priorità 1 - Basilicata Smart
Valutazione tematica FSE+	Valutazioni outputs e primi

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Strumentali e Finanziarie

	impatti, focus su interventi strategici o più avanzati della Priorità 7 - Formazione e istruzione
Valutazione tematica FESR	Valutazioni outputs e primi impatti, focus su interventi strategici o più avanzati della Priorità 1 – Basilicata Smart
Valutazione principi e tematiche orizzontali	Valutazione del contributo del PR ai principi orizzontali (genere e antidiscriminazione, green transitions) e sua coerenza con altre politiche (PNRR)
Valutazione tematica FSE+ e FESR	Valutazioni outputs e primi impatti, focus su interventi strategici o più avanzati della Priorità 8 – Inclusione e salute e 9 – Servizi di comunità e cultura
Valutazione tematica FESR e FSE+	Valutazioni outputs e primi impatti delle strategie territoriali riferiti a Priorità 11 – Basilicata sistemi territoriali e a tutti gli OS che concorrono alla relativa attuazione e che insistono su altre priorità
Valutazione tematica FESR	Valutazioni outputs e primi impatti, focus su interventi strategici o più avanzati – Priorità 3 – interventi nel settore dell’energia (trasferimento al sistema produttivo, investimenti per nuovi impianti, comunità energetiche)

Rispetto ai tempi di rilascio dei sopra elencati rapporti di valutazione si rimanda al piano di lavoro annuale e ai piani di lavoro semestrali.

Ulteriori studi e definizione dei tempi di consegna dei rapporti saranno concordati in fase di pianificazione delle attività di analisi e definiti all’interno dei sopra citati piani di lavoro durante l’erogazione del servizio.

L’espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato prestazionale o nell’offerta di gara, ma necessari alla produzione dei servizi o il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.

Con la stipula del presente contratto, l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione regionale a prestare i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attività stabiliti e quindi sino alla concorrenza dell’importo massimo del contratto medesimo, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 11.

Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall’Amministrazione presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall’Appaltatore, i primi prevarranno sui secondi.

ARTICOLO 4

DURATA DEL RAPPORTO ED EVENTUALI CLAUSOLE DI OPZIONI

Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del presente atto e la durata del servizio è stabilita in complessivi 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, o dalla data di avvio dell'esecuzione di urgenza nei casi ex lege previsti.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione, salvo eventuale differimento del termine finale di esecuzione per effetto di eventuali sospensioni del servizio ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 o qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di ultimare l'espletamento dei servizi affidati entro la scadenza prevista per cause a lui non imputabili. In tale ultima ipotesi, il differimento del termine finale di esecuzione potrà essere concesso dall'Amministrazione per il tempo strettamente necessario e alle medesime condizioni contrattuali, previa richiesta da parte dell'Aggiudicatario, il quale dovrà rappresentare le cause che hanno determinato l'impossibilità di ultimare l'esecuzione del servizio entro il citato termine, e a condizione che detto differimento non comporti ulteriori oneri di spesa a carico della stessa Amministrazione.

La durata del contratto può essere prorogata per ulteriori 36 (trentasei) mesi ai sensi e nei limiti di quanto previsto dell'art. 120, comma 10, del Codice.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, ove ne ricorrano i presupposti l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai prezzi, patti e condizioni previste dal contratto, per una durata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle opportune procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, l'amministrazione potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il committente si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che - a seguito di circostanze imprevedibili - divengano necessari all'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 76, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, fino alla concorrenza di un importo massimo di €. 70.000,00.

ARTICOLO 5

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del contratto verranno resi dall'Appaltatore a mezzo di un gruppo di lavoro composito, altamente integrato al proprio interno, operante sotto la supervisione ed il coordinamento operativo del Coordinatore.

Il gruppo di lavoro dovrà rispettare composizione, per numerosità, qualificazione specifica e impegno in

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Strumentali e Finanziarie

termini di gg/persona previsti all'art. 5 del Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Appaltatore si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Resta inteso che l'Appaltatore dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Regione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, e nel limite del corrispettivo, si potranno verificare necessità che potrebbero portare a variazioni del gruppo di lavoro richiesto. In tal caso, l'Amministrazione e l'Appaltatore dovranno concordare e formalizzare nel Piano di lavoro, secondo le esigenze espresse dall'Amministrazione stessa, la composizione delle figure professionali da utilizzare.

Se, durante lo svolgimento del Servizio, l'Affidatario dovesse sostituire uno o più componenti il gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta all'Amministrazione, indicando i nominativi e i curricula vitae dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. L'eventuale sostituzione dei componenti il gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presenteranno requisiti e curricula di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite. In ogni caso, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dall'Amministrazione.

L'Amministrazione può chiedere la sostituzione dei professionisti impegnati nell'erogazione del Servizio, motivandone la richiesta; il *curriculum vitae* del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire dall'affidatario all'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del curriculum vitae l'Amministrazione potrà accettare la sostituzione o inviare motivato diniego.

L'Appaltatore si impegna a garantire per sé stesso e per ciascuno dei componenti del Gruppo di lavoro, per tutta la durata contrattuale, che non si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a garantire che le figure professionali indicate nel gruppo di lavoro, comprese eventuali figure aggiuntive proposte nella Offerta tecnica, non svolgano durante il periodo di vigenza contrattuale attività di consulenza nei confronti di beneficiari di avvisi, bandi o altri strumenti attuativi del Programma Regione Basilicata FESR FSE+ 2021-2027. Si impegna inoltre a garantire che suddette figure non ricoprano cariche o incarichi all'interno delle organizzazioni beneficiarie del Programma, al fine di scongiurare potenziali conflitti d'interesse.

Qualora dai controlli effettuati dalla Amministrazione emerga che una o più figure professionali indicate nel Gruppo di lavoro, comprese eventuali figure aggiuntive proposte nella offerta tecnica, svolgano attività di consulenza anche nei confronti dei beneficiari dei medesimi avvisi o bandi o altri strumenti di esecuzione del Programma Regione Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, l'Appaltatore dovrà procedere alla immediata

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Strumentali e Finanziarie

sostituzione della suddetta/e figura/e professionale/i, fermo restando l'applicazione delle penali e di quant'altro previsto nel contratto.

L'Appaltatore e le figure professionali che compongono il Gruppo di lavoro, comprese le eventuali figure aggiuntive proposte nella Offerta tecnica, dovranno rilasciare all'avvio della esecuzione apposite dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. Tale dichiarazione è resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R n. 445/2000, nella consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 73 e 76 del medesimo D.P.R. riguardo alle sanzioni penali per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci.

L'Amministrazione effettuerà in corso di esecuzione del presente contratto i controlli ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 per la verifica della completezza e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate sul conflitto di interesse. Qualora dai controlli amministrativi effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese, l'Amministrazione procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, fermo restando l'applicazione delle penali e di quant'altro previsto nel presente contratto. L'Appaltatore dovrà, inoltre, procedere alla sostituzione della figura professionale risultata in situazione di conflitto di interesse.

ARTICOLO 6

PIANIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'Amministrazione dà atto che l'Appaltatore ha formulato e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva, un "Piano di lavoro generale" ed il primo "Piano di lavoro semestrale" nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, sono nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorranza variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è altresì tenuto a presentare Piani operativi semestrali, nei quali, in coerenza con il Piano di lavoro generale, saranno ulteriormente dettagliati i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi attesi nel periodo. Tali piani verranno presentati con anticipo di almeno 20 gg. rispetto all'avvio del semestre di riferimento.

Il Piano di lavoro generale ed i relativi Piani semestrali, una volta approvati dalla Regione, costituiranno a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto, ferma rimanendo la possibilità di concordare in qualsiasi momento gli interventi di riprogrammazione che risultino necessari.

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione con cadenza trimestrale da parte dell'Appaltatore in apposita "Relazione sullo stato di avanzamento delle attività", la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel capitolato e nel piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Strumentali e Finanziarie

In allegato a tali relazioni dovranno essere consegnati l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta, gli output previsti e, comunque, tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire.

Le parti concordano che per il conteggio delle giornate/uomo relative ai componenti del gruppo di lavoro, l'Aggiudicatario dovrà produrre, in allegato ai singoli SAL, i timesheet relativi a ciascuna risorsa, assicurando che la distribuzione delle risorse corrisponda a quanto previsto nei piani di lavoro semestrali approvati dall'Amministrazione e, a consuntivo, nell'offerta economica e nel piano di lavoro generale

All'interno delle suindicate relazioni trimestrali dovranno essere anche analiticamente illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato alla data.

In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante dell'impresa, specifica dichiarazione (da rendersi nei modi di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) dell'integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tali relazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione della Regione entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'inizio del trimestre successivo.

In ottemperanza al principio di sana gestione finanziaria, ed al fine di assicurare una adeguata pista di controllo, l'aggiudicatario si impegna altresì a redigere le relazioni trimestrali sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione aggiudicatrice in coerenza con le regole di rendicontazione ed i sistemi di gestione e controllo applicabili al programma o strumento oggetto di assistenza tecnica.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Appaltatore è stabilito in Euro € 1.189.336,00 (unmilionecentoottantanovetrecentotrentasei/), comprensivi di € 1.600,00 per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Il corrispettivo contrattuale spettante sarà determinato, previa verifica della coerenza della relazione trimestrale di cui al precedente articolo 6 con i piani di lavoro, sulla base giornate/uomo rendicontate, cui verranno applicati i seguenti importi unitari offerti in sede di gara:

1) Coordinatore/Manager	euro/giorno	539,00
2) Consulente senior	euro/giorno	390,00
3) Consulente junior	euro/giorno	239,00

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e nel Capitolato.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati secondo quanto previsto all'Articolo 13 del Capitolato Speciale.

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Strumentali e Finanziarie

variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Regione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Gli atti di liquidazione verranno emessi dalla Regione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Appaltatore, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, a conclusione delle succitate verifiche sulla qualità e i contenuti dei servizi.

L'Appaltatore assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 citato.

Lo stesso Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'amministrazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 9

VERIFICHE

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che la Regione intenderà disporre in corso d'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, e ferme in ogni caso le previsioni del capitolato di gara, le prestazioni fornite dall'Appaltatore saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:

- verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni delle risorse umane prestabiliti), completezza, funzionalità, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato speciale, alle previsioni dei Piani di lavoro approvati, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni del capitolato speciale e dei Piani di lavoro approvati;
- verifiche del rispetto dei livelli minimi di servizio stabiliti.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Appaltatore obbligo contrattuale a tutti gli effetti e, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

Per la verifica di conformità finale si rinvia a quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 10

PENALITÀ, RISOLUZIONE E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali:

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Strumentali e Finanziarie

- 1) Con riferimento alle scadenze previste per la presentazione del piano di lavoro generale o dei piani semestrali o per la versione aggiornata dei medesimi:
 - per ogni giorno solare di ritardo, l'Amministrazione regionale, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Appaltatore nel termine di gg. 8 dalla ricezione, potrà applicare una penale pari ad Euro 200. La presentazione di Piano (o suo aggiornamento) obiettivamente carente o inadeguato verrà assimilata alla mancata presentazione del medesimo.
- 2) Con riferimento alle scadenze previste nei piani di lavoro approvati o nei documenti concordati fra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni):
 - per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti, semilavorati o prodotti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nei Piani di lavoro approvati (o negli ulteriori documenti concordati sopra indicati), l'Amministrazione regionale, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Appaltatore, potrà applicare una penale pari all'1% del corrispettivo relativo al singolo prodotto; laddove tale valore non sia determinato o determinabile, si applicherà una penale pari all'1% del corrispettivo altrimenti maturato per la relativa linea di attività, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.
- 3) Con riferimento al volume di sostituzioni delle risorse dedicate:
 - ferme restando le condizioni tassative in presenza delle quali potrà eccezionalmente procedersi alla sostituzione delle risorse componenti il gruppo di lavoro e le modalità da seguirsi in merito, l'Amministrazione regionale potrà procedere all'applicazione di una penale di importo pari ad Euro 500 per ogni sostituzione di risorse effettuata nell'arco del rapporto successiva alla dodicesima. Nel computo del numero di sostituzioni - così come dell'importo della penale da applicare - la figura del Coordinatore vale come 3 sostituzioni. Non verranno a questo effetto computate le sostituzioni eseguite in funzione migliorativa della funzionalità del gruppo, concordate espressamente come tali con l'Amministrazione. Non verranno inoltre al medesimo effetto computate le sostituzioni eseguite per causa di maternità o malattia, debitamente documentata.

Si applicano, in tutti i casi di applicazione di penali, le disposizioni di cui all'art. 126, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023.

Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Regione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto l'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Regione la facoltà, previa comunicazione all'Appaltatore, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Appaltatore i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dalla Regione per porre

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Strumentali e Finanziarie

fine all'inadempimento stesso, la Regione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto della Regione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto da parte della Regione della prescritta segnalazione all'ANAC, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Regione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 11

SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso, non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare attività.

ARTICOLO 12

GARANZIA DEFINITIVA

L'amministrazione dà atto che, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante Polizza fideiussoria n. 01.000070378 dell'importo di € 132.840,80.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

L'amministrazione può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione della verifica di conformità.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

ARTICOLO 13

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E TRASFERIMENTO KNOW -HOW

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Strumentali e Finanziarie

La Regione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto, che in alcun caso potranno essere autonomamente diffusi o reimpiegati dall'Appaltatore.

Nel corso dell'affidamento sarà richiesto all'Aggiudicatario di assicurare al personale dell'Amministrazione contraente, o a terzi da essa designati, il trasferimento del know-how acquisito sulle attività condotte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Tale affiancamento, che potrà avere una durata massima di 30 (trenta) giorni naturali, sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, etc.

In ogni caso al termine delle attività contrattuali, l'Aggiudicatario dovrà effettuare la consegna finale di tutta la documentazione prodotta nel corso dell'affidamento senza che questa attività incida sulle giornate richieste, che riguardano l'esecuzione delle attività previste dal contratto.

ARTICOLO 14

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione assume l'onere di informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

ARTICOLO 15

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E TRASFERTE DI LAVORO

Le attività oggetto del presente contratto potranno essere svolte sia presso le sedi e gli uffici dell'Amministrazione sia presso la sede del fornitore e/o da remoto tramite collegamenti telematici, concordando sempre le modalità con l'amministrazione.

ARTICOLO 16

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Strumentali e Finanziarie

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Rispetto all'acquisizione, gestione e conservazione di eventuali dati di cui entrerà in possesso in esecuzione dei servizi oggetto di gara, l'Operatore affidatario opererà, previa sottoscrizione di apposito accordo di nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi, designato dalla scrivente Amministrazione in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di tutela dei dati personali.

ARTICOLO 17

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 18

RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Amministrazione, al personale, ai consulenti, ai beni mobili e immobili della Regione stessa o degli organismi coinvolti nel processo di controllo, nonché a terzi.

ARTICOLO 19

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Potenza.

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Strumentali e Finanziarie

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri

ARTICOLO 20
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

Tali spese riguardano l'imposta di bollo per la registrazione del contratto.

A tal fine, l'Appaltatore espressamente dichiara che le prestazioni di cui ai presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto è stipulato in forma scritta, in base alla normativa vigente, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, mediante scrittura privata e sottoscritto, con firma digitale, valida alla data odierna, dalle parti, come sopra costituite.

Il presente atto si compone di n. 18 pagine.

Per l'Amministrazione (dr Alfonso Morvillo)

Per l'Appaltatore (Dott. Enrico Wolleb)

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'articolo 3 – Oggetto del contratto e contenuti del servizio richiesto; all'articolo 4 – Durata del rapporto ed eventuali clausole ed opzioni; all'articolo 5 – Modalità ed esecuzione del servizio; all'articolo 7 – Corrispettivi; all'articolo 8 – Fatturazione e pagamenti; all'articolo 10 – Penalità, risoluzione e responsabilità per inadempimento.

Per l'Appaltatore (Dott. Enrico Wolleb)