



Servizio Sanitario Regionale Basilicata  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2024/00860

DEL 04/10/2024

Collegio Sindacale il 04/10/2024

**OGGETTO**

Presa d'atto del verbale della Conferenza di Servizi, relativo all'approvazione della documentazione della gara avente ad oggetto: "Gara SUA-RB Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici o biosimilari in fabbisogno alle aziende del SSR (ID 2022\_AA\_SSR\_SF\_01)": Revisione documentazione progettuale di gara - Delibera a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 04/10/2024

La presente diviene eseguibile ai sensi dell'art.44 della L.R. n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta approvazione regionale

Il Direttore dell'U.O. C. Provveditorato-Economato, Dott. Gaetano Rinaldi relaziona quanto segue:

**Premesso che:**

- ✓ con DDG N. 2024/00813 del 16/9/2024 questa Azienda ha preso atto del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 06/08/2024, relativo all'approvazione della documentazione tecnica di gara, avente ad oggetto: "Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici o biosimilari in fabbisogno alle aziende del SSR (ID 2022\_AA\_SSR\_SF\_01)" dalla quale risulta che:
  - la procedura è suddivisa in n. 19 lotti;
  - la durata contrattuale dell'affidamento in parola è stabilita in mesi 24;
  - l'importo complessivo a base d'asta per tutte le Aziende è pari ad € 36.241.271,16 oltre Iva;
  - il valore globale stimato dell'appalto compreso di tutte le opzioni ( quinto d'obbligo e proroga tecnica) è pari a € 61.610.160,98 oltre Iva;
  - l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;
- ✓ il quadro economico dell'appalto ha stabilito per l'ASP un importo biennale a base d'asta pari a € 18.366.998,89;

**Considerato** che con la DDG su richiamata è stata, altresì, confermata la volontà di questa Azienda di procedere, per il tramite della SUA-RB, all'indizione della predetta gara, prendendo atto della quantificazione dell'importo stimato dell'appalto, giusta art. 17 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;

**Preso atto** che in data 19/9/2024 si è svolta in collegamento remoto un'ulteriore Conferenza di servizi, relativa alla gara di che trattasi, per prendere atto di alcune modifiche alla documentazione di gara, a seguito della comunicazione ricevuta dalla SUA-RB, prot. n. 196429 del 17/9/2024, con la quale il referente dell'Azienda Capo fila, di concerto con i referenti delle altre Aziende Sanitarie della Regione, ha manifestato l'esigenza di adeguare i prezzi indicati a base d'asta dei lotti che compongono la gara medesima, atteso che la carenza sul territorio di alcuni principi attivi ha determinato un rialzo dei prezzi, con conseguente non aggiudicazione di bandi in altre regioni;

**Vista** la nota PEC del 26/9/2024, acquisita in pari data al protocollo aziendale con il n. 93172, con la quale la Direzione Generale SUA-RB - Ufficio Centrale di Committenza e soggetto Aggregatore della Regione Basilicata, ha notificato il verbale della Conferenza dei Servizi sopra citata, tenutasi in data 19/9/2024, relativo all'approvazione della documentazione progettuale di gara, revisionata ed aggiornata nella sua versione definitiva, avente ad oggetto: "Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici o biosimilari in fabbisogno alle aziende del SSR (ID 2022\_AA\_SSR\_SF\_01)";

**Rilevato** che dal suddetto Verbale si evince che le modifiche apportate hanno riguardato i prezzi precedentemente indicati a base d'asta e, inoltre, è stata prevista l'aggiunta di un nuovo lotto in quanto la molecola riferita ad un farmaco è stata resa disponibile sul mercato solamente dal mese di agosto;

**CONSIDERATO** che, all'esito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi del 19/9/2024 è stata approvata la sotto elencata documentazione progettuale di gara, revisionata ed aggiornata nella sua versione definitiva:

- Allegato 1 elenco Fabbisogni
- Allegato 2 Capitolato Tecnico;
- Allegato 3 Prospetto di offerta con indicazione dell'AIC da compilare;
- Allegato 4 Relazione tecnica illustrativa;

**PRESO ATTO** che dal Verbale della Conferenza, per effetto delle revisioni effettuate risulta che:

- la procedura è suddivisa in n. 20 lotti;
- la durata contrattuale dell'affidamento in parola è stabilita in mesi 24;
- l'importo complessivo a base d'asta per tutte le Aziende è pari ad € 40.170.410,16 oltre Iva;
- il valore globale stimato dell'appalto, compreso di tutte le opzioni ( quinto d'obbligo e proroga tecnica) è pari a € 72.306.738,29 oltre Iva;

- le Aziende hanno previsto l'opzione di proroga di ulteriori 12 mesi;
- l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 trattandosi di forniture standardizzate;

**DATO ATTO** che il quadro economico dell'appalto, approvato dalla già menzionata Conferenza di Servizi, per effetto delle modifiche apportate, stabilisce per l'ASP un importo biennale a base d'asta pari a € 21.548.807,39 oltre iva;

**ATTESO** che l'effettiva quantificazione degli oneri derivanti dall'appalto in parola potranno essere determinati in sede di presa d'atto della relativa aggiudicazione da parte della SUA-RB;

**Dato atto** che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

### **PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

**Di**

- 1. prendere atto** del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 19/9/2024, relativo all'approvazione della documentazione tecnica di gara documentazione progettuale di gara, revisionata ed aggiornata nella sua versione definitiva, avente ad oggetto: "Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici o biosimilari in fabbisogno alle aziende del SSR (ID 2022\_AA\_SSR\_SF\_01)", dalla quale risulta che:
  - la procedura è suddivisa in n. 20 lotti;
  - la durata contrattuale dell'affidamento in parola è stabilita in mesi 24;
  - l'importo complessivo a base d'asta per tutte le Aziende è pari ad € 40.170.410,16 oltre iva;
  - il valore globale stimato dell'appalto, compreso di tutte le opzioni ( quinto d'obbligo e proroga tecnica) è pari a € 72.306.738,29 oltre iva;
  - le Aziende hanno previsto l'opzione di proroga di ulteriori 12 mesi;
  - l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;
- 2. dare atto** il quadro economico dell'appalto, approvato dalla già menzionata Conferenza di Servizi, per effetto delle modifiche apportate, stabilisce per l'ASP un importo biennale a base d'asta pari a € 21.548.807,39 oltre iva;
- 3. rinviare** a successivo provvedimento la determinazione della quota degli incentivi da destinare, ex art.45 del D.lgs. n. 36/2023, al personale impegnato nelle funzioni tecniche relative all'appalto in parola precisando che, all'atto dell'adozione del relativo provvedimento di liquidazione, dovranno considerarsi le attività effettivamente svolte dal personale avente diritto e, pertanto, il suddetto fondo potrà essere suscettibile di economie;
- 4. confermare** la volontà di questa Azienda di procedere, per il tramite della SUA-RB, all'indizione della predetta gara, prendendo atto della quantificazione dell'importo stimato dell'appalto come precisato ai punti precedenti;
- 5. nominare,** quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore dell'U.O.C. "Provveditorato/Economato";
- 6. rinviare** la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) all'adozione del provvedimento di presa d'atto dell'esito della gara SUA-RB in parola;
- 7. precisare** che:
  - l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri immediati;
  - al fine della loro iscrizione nel bilancio economico previsionale e pluriennale, la quantificazione dei costi derivanti dalla procedura in parola, così come sopra dettagliato, è al momento determinabile solo in via presuntiva;

- la copertura finanziaria per gli oneri contrattuali che deriveranno dall'aggiudicazione dell'appalto da parte della SUA-RB, per l'importo effettivo che ne risulterà, sarà garantita con i Fondi di bilancio a valere sugli esercizi di competenza;
8. **trasmettere il presente provvedimento:**
    - alla Direzione Generale SUA-RB;
  9. **disporre**, a cura dell'UOSD Responsabile della trasparenza e contenuti sito aziendale, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Azienda Sanitaria all'indirizzo nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente sotto sezione Bandi di gara e contratti/Pubblicazione";
  10. **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di permettere alla SUA-RB l'avvio dell'appalto in argomento;
  11. **di dare atto** che tutti gli atti richiamati nel presente procedimento sono depositati presso l'UOC Provveditorato-Economato;
  12. **trasmettere** il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel frontespizio.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**In virtù** dei poteri conferitigli con DDG n. 506 del 20/07/2023, a seguito del Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 125 del 26.06.2023;

**Letta e valutata** la proposta deliberativa riportata in narrativa;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva competenza;

## **DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

Giusta la premessa in narrativa, qui si intende integralmente richiamata, di:

1. **prendere atto** del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 19/9/2024, relativo all'approvazione della documentazione tecnica di gara documentazione progettuale di gara, revisionata ed aggiornata nella sua versione definitiva, avente ad oggetto: "Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici o biosimilari in fabbisogno alle aziende del SSR (ID 2022\_AA\_SSR\_SF\_01)" dalla quale risulta che:
  - la procedura è suddivisa in n. 20 lotti;
  - la durata contrattuale dell'affidamento in parola è stabilita in mesi 24;
  - l'importo complessivo a base d'asta per tutte le Aziende è pari ad € 40.170.410,16 oltre Iva;
  - il valore globale stimato dell'appalto, compreso di tutte le opzioni ( quinto d'obbligo e proroga tecnica) è pari a € 72.306.738,29 oltre Iva;
  - le Aziende hanno previsto l'opzione di proroga di ulteriori 12 mesi;
  - l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 trattandosi di forniture standardizzate
2. **dare atto** il quadro economico dell'appalto, approvato dalla già menzionata Conferenza di Servizi, per effetto delle modifiche apportate, stabilisce per l'ASP un importo biennale a base d'asta pari a € 21.548.807,39 oltre Iva;

3. **rinvviare** a successivo provvedimento la determinazione della quota degli incentivi da destinare, ex art.45 del D.Lgs. n. 36/2023, al personale impegnato nelle funzioni tecniche relative all'appalto in parola precisando che, all'atto dell'adozione del relativo provvedimento di liquidazione, dovranno considerarsi le attività effettivamente svolte dal personale avente diritto e, pertanto, il suddetto fondo potrà essere suscettibile di economie;
4. **confermare** la volontà di questa Azienda di procedere, per il tramite della SUA-RB, all'indizione della predetta gara, prendendo atto della quantificazione dell'importo stimato dell'appalto come precisato ai punti precedenti;
5. **nominare**, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore dell'U.O.C. "Provveditorato/Economato";
6. **rinvviare** la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) all'adozione del provvedimento di presa d'atto dell'esito della gara SUA-RB in parola;
7. **precisare** che:
  - l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri immediati;
  - al fine della loro iscrizione nel bilancio economico previsionale e pluriennale, la quantificazione dei costi derivanti dalla procedura in parola, così come sopra dettagliato, è al momento determinabile solo in via presuntiva;
  - la copertura finanziaria per gli oneri contrattuali che deriveranno dall'aggiudicazione dell'appalto da parte della SUA-RB, per l'importo effettivo che ne risulterà, sarà garantita con i Fondi di bilancio a valere sugli esercizi di competenza;
8. **trasmettere** il presente provvedimento:
  - alla Direzione Generale SUA-RB;
9. **disporre**, a cura dell'UOSD Responsabile della trasparenza e contenuti sito aziendale, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Azienda Sanitaria all'indirizzo nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente sotto sezione Bandi di gara e contratti/Pubblicazione";
10. **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di permettere alla SUA-RB l'avvio dell'appalto in argomento;
11. **di dare atto** che tutti gli atti richiamati nel presente procedimento sono depositati presso l'UOC Provveditorato-Economato;
12. **trasmettere** il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel frontespizio.

Maria Laurino

---

L'Istruttore

---

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gaetano Rinaldi

---

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell'istruttore.

*Luigi D'Angola*

*Antonello Maraldo*

*Pierluigi Gigliucci*

---

Il Direttore Sanitario  
Luigi D'Angola

---

Il Direttore Generale  
Antonello Maraldo

---

Il Direttore Amministrativo  
Pierluigi Gigliucci

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.