

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIREZIONE GENERALE STAZIONE
UNICA APPALTANTE

REGIONE BASILICATA

Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto
Aggregatore
20BD

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 20BD.2025/D.00015

DEL 12/2/2025

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Procedura aperta per il laboratorio analisi dell'AOR San Carlo di Potenza e dell'Azienda Sanitaria di Potenza - indizione di gara

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE _____

DATA _____

Allegati N. 7 _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante: *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la D.G.R 13 gennaio 1998, n. 11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTO** il Regolamento 5 maggio 2022, n. 1 *“Controlli interni di regolarità amministrativa”*;
- VISTA** la D.G.R. 23 maggio 2024, n. 378 *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis.” e ss.mm.ii.*;
- VISTO** l’articolo 32 della Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 rubricato *“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’art. 10, comma 3 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 secondo cui *“La Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”*;
- VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
- VISTO** il Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 *“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”*;
- VISTO** in particolare l’articolo 14 del suddetto regolamento, rubricato *“Stazione Unica Appaltante”*;
- VISTO** il Regolamento 15 novembre 2021, n. 3 *“Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata)”*;
- VISTO** il Regolamento 29 dicembre 2021 n. 4 *“Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale).”*
- VISTA** la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 *“Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”*;
- VISTA** la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 750 *“Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale.”*;
- VISTA** la D.G.R. 14 agosto 2024, n. 506 *“Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale.”*;
- VISTO** in particolare il punto 6 della citata DGR 506/2024 con cui si affida ad interim la Direzione Generale della Stazione Unica Appaltante al Direttore Generale per la Salute e le Politiche della Persona, Dott. Domenico Tripaldi;

- VISTO** altresì, il punto 7 della citata DGR 506/2024, con cui si dà atto che, medio tempore, la reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale;
- VISTA** la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 562 *“Ufficio Appalti di Servizi e Forniture. Affidamento incarico ad interim”* con cui si conferisce all’ avv. Antonio Corona l’incarico dirigenziale ad interim per l’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture;
- VISTO** il Regolamento regionale 11 ottobre 2024, n. 4 *“Modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e 26 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata)”*;
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”*;
- VISTA** la Legge Regionale 7 febbraio 2024, n. 3 recante: *“Legge di Stabilità regionale 2024”*;
- VISTA** la Legge Regionale 7 febbraio 2024, n. 4 recante: *“Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2024-2026”*;
- VISTA** la D.G.R. 9 febbraio 2024, n. 84 *“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026”*;
- VISTA** la D.G.R. 9 febbraio 2024, n. 85 *“Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024-2026”*;
- VISTA** la D.G.R. 5 aprile 2024, n. 270 *“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’art.3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026”*;
- VISTA** la L.R. 24 ottobre 2024, n. 34, avente ad oggetto *“Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026”*;
- VISTA** la D.G.R. 31 ottobre 2024, n. 645 *“Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026”*;
- VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 44 recante *“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali per l’esercizio finanziario 2025”*;
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante: *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”*;
- VISTO** il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.”*;
- VISTO** il D.P.C.M. 30 giugno 2011 recante: *“Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie”* ed in particolare l’art. 4, che impone l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;
- VISTA** la D.G.R. 20 ottobre 2020, n. 713 *“Prime misure organizzative per la semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata”*;

- DATO ATTO** che le aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata e la Direzione Generale SUA-RB dopo aver preso atto, da ultima in data 21/10/2015, della D.G.R. n. 1153 dell'11/9/2015 contenente lo schema di convenzione in parola, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali, hanno sottoscritto apposita convenzione per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante – SUA-RB e Centrale di Committenza ex comma 2 dell'art. 32 della L.R. 18/2013 ss.mm.ii., la cui copia finale sottoscritta veniva inviata in data 5/11/2015;
- RAVVISATA** la necessità e l'obbligo di procedere nell'ambito della spesa sanitaria regionale, ad un affidamento centralizzato della fornitura di *“dispositivi per il laboratorio analisi”* in modo tale da perseguire principi di economicità e risparmio di spesa e contribuire ad un significativo miglioramento della qualità dell'offerta del Servizio Sanitario, mediante ricorso a questa Centrale di Committenza;
- VISTO** il *“Piano attività delle gare per l'acquisizione di beni e servizi per le Aziende del SSR – anno 2023”* approvato dalla Conferenza di Servizi del 28/02/2023 tenutasi presso il Dipartimento Politiche della Persona, ove con ID 2023_AA_SSR_SF_11 è stata prevista una iniziativa denominata *“Reagenti e consumabili previo service apparecchiature per U.O.C. Lab. Analisi A.O.R. San Carlo”*, indicando entro il 31.03.2023 la data di consegna della documentazione tecnica da parte dell'AOR San Carlo di Potenza, in qualità di Azienda capofila;
- DATO ATTO** che:
- con nota prot. n. 213414/20BD del 16/10/2023, l'ing. Esterina Caimo, è stata nominata Responsabile del Procedimento di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - con nota prot. n. 50481/20BA del 05.03.2024, l'AOR San Carlo ha trasmesso la documentazione tecnica;
 - con nota prot. n. 57989/20BD del 13.03.2024, la SUA-RB ha rilevato una serie di incongruenze nella documentazione tecnica inviata, richiedendo all'AOR San Carlo opportune integrazioni alla documentazione;
 - i referenti dell'AOR San Carlo, in sede di tavolo tecnico tenutosi in data 3.04.2024, hanno concordato modifiche ed integrazioni alla documentazione tecnica, con l'impegno di trasmettere a questa SUA-RB la documentazione aggiornata alla luce di quanto emerso;
 - con mail acquisita al protocollo dipartimentale al n. 88107/20BA del 11.04.2024, l'AOR San Carlo ha trasmesso la documentazione tecnica;
 - con nota protocollo n. 98082 del 23.04.2024, questa SUA-RB ha rilevato che la documentazione tecnica trasmessa risultava incompleta;
 - con nota protocollo n. 123967/20BD del 28.05.2024, l'AOR San Carlo ha trasmesso la documentazione di gara aggiornata alla luce delle valutazioni emerse nel Tavolo tecnico del 3.04.2024;
 - con mail del 18.06.2024, questa SUA-RB ha rilevato ulteriori carenze nella documentazione tecnica trasmessa;
 - con mail del 27.06.2024, l'AOR San Carlo ha trasmesso le integrazioni alla documentazione tecnica;
 - con mail del 27.06.2024, questa SUA-RB ha comunicato all'AOR San Carlo che l'ASP ha manifestato la volontà di aggregarsi ad alcuni lotti della gara in questione e, pertanto, ha chiesto all'AOR San Carlo, in qualità di Azienda Capofila, di concordare con l'ASP la fattibilità dell'integrazione del fabbisogno;
 - con mail acquisita al protocollo n. 156496 del 12.07.2024, l'ASP ha trasmesso il proprio fabbisogno, modificato in sede di Conferenza di Servizi;
- VISTA** la nota prot. n. 157518/20BD del 15.07.2024 con la quale, il Dirigente dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della SUA-RB, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii., la Conferenza di Servizi per l'approvazione della documentazione tecnica relativa alla procedura di gara ridefinita: *“procedura aperta per il laboratorio analisi dell'AOR San Carlo di Potenza e dell'Azienda Sanitaria di Potenza”* ed ha

convocato la Conferenza di Servizi *de qua* per il giorno 16.07.2024;

- DATO ATTO** che i referenti delle Aziende Committenti, in sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 16.07.2024 hanno approvato e sottoscritto la seguente documentazione tecnica di gara:
- Allegato 1 "Capitolato tecnico";
 - Allegato 2 "Capitolato speciale";
 - Allegato 3 "Schema di contratto";
 - Allegato 4 "Planimetrie";
 - Allegato 5 "DUVRI".
- VISTA** la nota prot. n. 160638/20BD del 18.07.2024 con cui l'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della SUA-RB ha invitato l'AOR San Carlo di Potenza e l'Azienda Sanitaria di Potenza ad adottare le deliberazioni di approvazione della documentazione tecnica con indicazione della copertura finanziaria;
- RICHIAMATE** le delibere n. 680 del 31/07/2024 e n. 2024/00684 del 30/07/2024, con le quali i Direttori Generali dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo e dell'Azienda Sanitaria di Potenza, nell'approvare la documentazione tecnica e progettuale della gara d'appalto predisposta dal Tavolo Tecnico ed il quadro economico di gara, danno mandato alla SUA-RB di procedere con l'indizione della procedura;
- DATO ATTO** che con la nota protocollo n. 202825/20BD del 24/09/2024, la dott.ssa Venera Locicero è stata nominata Responsabile del Procedimento di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, in sostituzione dell'ing. Esterina Caimo;
- DATO ATTO** che con la nota prot. n. 0261174 del 29/11/2024, il Responsabile del Procedimento, ha richiesto la rettifica della delibera a contrarre n. 680 del 31/07/2024, trasmessa dall'AOR San Carlo, rilevando la mancanza di alcuni elementi;
- RICHIAMATA** la delibera n. 1065 del 18/12/2024, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo ha integrato la precedente delibera n. 680 del 31/07/2024;
- DATO ATTO** che con la nota protocollo n. 17389/20BD del 24/01/2025, l'ing. Esterina Caimo è stata riconfermata Responsabile del Procedimento di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, in sostituzione della dott.ssa Venera Locicero;
- VISTA** la documentazione amministrativa di gara composta dai seguenti elaborati come redatta a cura dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della SUA-RB:
- Disciplinare di gara;
 - Allegato 6 "Schema domanda di partecipazione";
 - Allegato 7 "Dichiarazioni integrative al DGUE";
 - Allegato 8 "Schema contratto di avvalimento";
 - Allegato 8 bis "Dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria";
 - Allegato 9 "Patto di integrità";
 - Allegato 10 "Dichiarazione antimafia";
 - Allegato 11 "Informativa resa ai sensi del *General Data Protection Regulation*";
- RITENUTO** pertanto, necessario e d'obbligo, doversi procedere ad indire la gara denominata "*procedura aperta per il laboratorio analisi dell'AOR San Carlo di Potenza e dell'Azienda Sanitaria di Potenza*", articolata in n. 36 lotti di gara e per un importo quinquennale complessivo pari ad € **42.859.900,00**, oltre IVA, mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad esclusione dei lotti 8, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33 e 35 per i quali l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, considerate le caratteristiche standardizzate dei prodotti richiesti. La procedura di gara sarà espletata, ai sensi dell'art. 25 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it>;

PRECISATO che l'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è pari ad € 51.431.880,00, al netto di IVA;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di **PRENDERE ATTO** della documentazione tecnica e progettuale della gara d'appalto, approvata dalla Conferenza di Servizi decisoria del 16.07.2024 relativa alla "procedura aperta per il laboratorio analisi dell'AOR San Carlo di Potenza e dell'Azienda Sanitaria di Potenza" come di seguito elencata:
 - Allegato 1 "Capitolato tecnico";
 - Allegato 2 "Capitolato speciale";
 - Allegato 3 "Schema di contratto";
 - Allegato 4 "Planimetrie";
 - Allegato 5 "DUVRI";

2. di **APPROVARE** la documentazione amministrativa di gara, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale come di seguito elencata, ad esclusione del "Disciplinare di gara che, per ragioni di riservatezza, restano agli atti d'ufficio per la consultazione da parte dell'Ufficio Controllo di regolarità amministrativa:
 - Disciplinare di gara;
 - Allegato 6 "Schema domanda di partecipazione";
 - Allegato 7 "Dichiarazioni integrative al DGUE";
 - Allegato 8 "Schema contratto di avvalimento";
 - Allegato 8 bis "Dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria";
 - Allegato 9 "Patto di integrità";
 - Allegato 10 "Dichiarazione antimafia";
 - Allegato 11 "Informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation";

3. di **INDIRE** la "procedura aperta per il laboratorio analisi dell'AOR San Carlo di Potenza e dell'Azienda Sanitaria di Potenza", mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad esclusione dei lotti 8, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33 e 35 per i quali l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, considerate le caratteristiche standardizzate dei prodotti richiesti;

4. di **PRECISARE** che la procedura di gara sarà espletata, ai sensi dell'art. 25 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it>;

5. di **PRECISARE** che l'importo a base d'asta dell'appalto, pari ad € 42.859.900,00, oltre IVA, è stato determinato dall'AOR San Carlo di Potenza e dall'Azienda Sanitaria di Potenza, come riportato nell'Allegato 1 "Capitolato tecnico", approvato nella Conferenza di Servizi del 16.07.2024;

6. di **PRECISARE** che l'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è pari ad € 51.431.880,00, al netto di IVA;

7. di **PRECISARE** che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio Regionale in quanto gli oneri derivanti dal contratto, a valle della procedura di gara, sono a carico delle Aziende committenti;

8. di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'ing. Esterina Caimo, riconfermata con nota protocollo n. 17389/20BD del 24/01/2025;

9. di **INDIVIDUARE** il geom. Pietro Rota, funzionario presso la SUARB, quale collaboratore del Responsabile del Procedimento Ing. Esterina Caimo;
10. di **PRECISARE** che, per i compiti svolti dal RdP di cui al punto precedente e dal personale della SUA-RB coinvolto nella procedura in parola, visto il Regolamento ex art. 113 del Codice Appalti approvato con DGR 830/2021 del 22.10.2021 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 215/2021 del 25.10.2021 e visto l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, con successivo atto si procederà alla ripartizione e liquidazione delle somme;
11. di **RINVIARE** a successivi provvedimenti dirigenziali l'assunzione di impegni e liquidazioni relativi a pubblicazioni e commissioni giudicatrici a valere sugli appositi capitoli di bilancio della SUA-RB e successivamente rimborsati dall' Azienda committente;
12. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'AOR San Carlo di Potenza, all'Azienda Sanitaria di Potenza ed alla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della persona della Regione Basilicata;
13. di **DARE ATTO** altresì, che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono depositati presso l'Ufficio "*Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore*" della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della persona della Regione Basilicata;
14. di **DISPORRE** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R. Basilicata e nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale della Regione Basilicata;

ESTERINA CAIMO

L'ISTRUTTORE

Domenico Tripaldi

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Procedura aperta per il laboratorio analisi dell'AOR San Carlo di Potenza e dell'Azienda Sanitaria di Potenza - indizione di gara

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Domenico Tripaldi**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>