

PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - O.S. 2.4

"Implementazione della rete di monitoraggio multirischio dell'ufficio regionale per la Protezione Civile e delle piattaforme informative - CUP G49B24000020009" (D.G.R. n. 177/2024)

LOTTO 1: "POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E/O DI ALLERTAMENTO IN TEMPO REALE"

QUADRO ECONOMICO

RUP

ing. Giovanni Di Bello

Responsabile della progettazione

ing. Vito Lanorte

Collaboratori:

dott. Alfredo Marino

ing. Carlo Glisci

ing. Antonio Basso

ing. Gianvito Summa

geom. Antonio Passarella

geom. Riccardo D'Amico

Agosto 2025

Cofinanziato
dall'Unione europea

REGIONE BASILICATA

Operazione: Evoluzione del Sistema di Monitoraggio di Protezione Civile

Progetto: Sistemi di allertamento locale

Intervento: Sistemi locali di controllo dello stato di allagamento di sottopassi veicolari

CUP: G49B24000020009

CIG:

QUADRO ECONOMICO**A. IMPORTO A BASE DI GARA**

A.1	Importo delle FORNITURE e posa in opera	676.727,47 €
A.2	Prestazioni a misura funzionali alle forniture	13.521,64 €
A.3	Lavori	0,00 €
A.4	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale e costi per il monitoraggio ambientale (max 2%)	0,00 €
A.5	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	0,00 €
A	Totale importo dei servizi, delle forniture e dei lavori (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	690.249,11 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	12.000,00 €
B.3	Imprevisti (6,00%)	41.414,95 €
B.4	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	17.523,52 €
B.5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €
B.6	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del codice)	11.043,99 €
B.6.1	IRAP sugli incentivi alle funzioni tecniche	938,75 €
B.7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali e spese di assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione	2.761,00 €
B.8	Spese per commissioni giudicatrici	6.000,00 €
B.9	Spese per la verifica di conformità e/o per eventuali altri collaudi specialistici	0,00 €
B.10	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0,00 €
B	Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10)	91.682,21 €

C. I.V.A.

C.1	IVA su forniture, servizi e sicurezza (A.1 + A.2 +A.5)	151.854,80 €
C.2	IVA su lavori (A.3)	0,00 €
C.3	IVA su opere di mitigazione (A.4)	0,00 €
C.4	IVA su somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5*+B.7*+B.9+B.10*)	16.213,88 €
C	Totale IVA (C.1+C.2+C.3+C.4)	168.068,68 €

* se dovuta

TOTALE INTERVENTO**950.000,00 €**