

PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - O.S. 2.4

"Implementazione della rete di monitoraggio multirischio dell'ufficio regionale per la Protezione Civile e delle piattaforme informative - CUP G49B24000020009" (D.G.R. n. 177/2024)

LOTTO 2: "AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELL'ATTUALE RETE IDROMETEOROLOGICA DI MONITORAGGIO IN NEAR REAL TIME E SUA INTEGRAZIONE CON LA DORSALE A MICROONDE DELLA RETE DIGITALE REGIONALE E CONTESTUALE AMMODERNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO"

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

RUP





ing. Giovanni Di Bello

Responsabile della progettazione

ing. Carlo Glisci

Collaboratori

ing. Giovanni Motta, ing. Giusy D'Avenia,
ing. Davide Ragone, ing. Andrea Cantisani,
geom. Antonio Passarella, geom. Michele Mastroberti

<div><div><div></div><div><div>Cofinanziato dall'Unione europea</div></div><div></div><div><div>REGIONE BASILICATA</div></div></div></div>		
Operazione: Evoluzione del Sistema di Monitoraggio di Protezione Civile		
Progetto: Implementazione della rete di monitoraggio multirischio e delle piattaforme informative dell'ufficio regionale per la Protezione Civile		
Intervento: "Ammodernamento e potenziamento tecnologico dell'attuale rete di monitoraggio idrometeorologico in near real time e sua integrazione con la dorsale a microonde della rete digitale regionale e contestuale ammodernamento e implementazione hardware e software del Centro Funzionale Decentrato".		
CUP: G49B24000020009		CIG:
QUADRO ECONOMICO		
A. IMPORTO A BASE DI GARA		
A.1	Importo delle Forniture e Servizi (esclusi costi sicurezza)	1.902.632.22 €
A.2	Forniture funzionali alla realizzazione dei servizi	0.00 €
A.3	Lavori funzionali alla realizzazione dei servizi	0.00 €
A.4	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale e costi per il monitoraggio ambientale (max 2%)	0.00 €
A.5	Costi sicurezza non soggetti a ribasso (Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., le Imprese concorrenti, tenuto conto anche del DUVRI predisposto dalla SA, devono indicare nell'offerta, pena esclusione, i costi relativi alla sicurezza che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e della fornitura)	0.00 €
A	Totale importo dei servizi, delle forniture e dei lavori (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	1.902.632.22 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0.00 €
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0.00 €
B.3	Imprevisti (5,50%)	104.644.77 €
B.4	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	43.284.86 €
B.5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	0.00 €
B.6	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del codice)	30.442.12 €
B.7	IRAP relativa alla voce B.6	2.587.57 €
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali e spese di assicurazione dei progettisti dipendenti dell'amministrazione	7.610.53 €
B.9	Spese per commissioni giudicatrici	6.000.00 €
B.10	Spese per la verifica di conformità e/o per eventuali altri collaudi specialistici	0.00 €
B.11	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0.00 €
B	Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10)	194.569.85 €
C. I.V.A.		
C.1	IVA su servizi, forniture e sicurezza (A.1 + A.2) 22%	418.579.09 €
C.4	IVA su somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5*+B.7*+B.9+B.10*)	34.218.84 €
C	Totale IVA (C.1+C.2+C.3+C.4)	452.797.93 €
* se dovuta		
TOTALE INTERVENTO		2.550.000.00 €